

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		担当	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

令和6年度 中津本名線（本名工区） 道路改良事業 測量設計委託業務

実施設計書

神山町阿野字本名

業務費	区分	設計金額	請負金額	摘要
	実施設計			
	変更設計			
	差引増減			
業務概要	実施設計		変更設計	変更理由
	1. 業務延長 L=60.0m 2. 設計業務 1.0式 測量業務 1.0式			

設計金額・請負金額対照内訳表

	設 計 金 額		請 負 金 額	
実 施 設 計	業 務 価 格	(A)	請負業務価格	(G) 請負比率
	消費税相当額	(B)	消 費 税 額	(H)
	設 計 金 額	(C) = (A) + (B)	契 約 金 額	(I) = (G) + (H)
変 更 設 計	業 務 価 格	(D)	請負業務価格	(J) = (D) × 請負比率
	消費税相当額	(E)	消 費 税 額	(K)
	設 計 金 額	(F) = (D) + (E)	契 約 金 額	(L) = (J) + (K)
増 減 額	業 務 価 格	(A) - (D)	請負業務価格	(G) - (J)
	消費税相当額	(B) - (E)	消 費 税 額	(H) - (K)
	設 計 金 額	(C) - (F)	契 約 金 額	(I) - (L)

明 細 表

第5号 縦断測量

1km当り

作 業 内 容	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員				金額計	備考
観測										
縦断面図作成										
点検整理										
員数計										
計										
機械経費										费率2.5%
材料費										费率3.0%
精度管理費										费率10.0%
部材・機材・経費計										
合計										
変化率										
合計										
単位当り										
工程変化率	=1+[R1]+[R2]				1					
[R1]地域による変化率	平地:耕地				0					
[R2]交通量の変化率	0~1,000台未満/12時間 影響を受けやすい				0					

