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※準備期間を含めて9ヶ月で想定しています。

※設計図書（環境配慮改修／一般事項）に記載のとおり、現時点では既存建材にお

 ける石綿含有の分析結果はありません。
  したがって、本工事の積算においては石綿含有建材は無いものとしてお考えくだ
  さい。

  合は、設計変更の対象とし、別途協議の上対応するものとします。
  なお、工事着手前または施工中の事前調査等により石綿含有建材が確認された場

※本案件には適応しません。

※警備員は延べ30人を想定していますが、配置場所及び配置時期については監督員

〔図A-01〕                                                                 
一般共通事項/適用基準等について、『本工事の一部を下請に付する場合には、鳴門
市内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければなら
ない。』と記載がありますが、本案件にも適応するのでしょうか。

質 問 事 項

〔図A-01〕                                                                 
一般共通事項/適用基準等について、『交通誘導警備員については、警備業法に基づ
く警備員とし、図示する場所に適宜配置すること。』と記載がありますが、 配置場
所の図示が見受けられません。ご指示ください。
また、『警備員は延30人(うち検定合格警備員0人)を見込んでいる。』と記載が あり
ますが、警備員配置条件のお考えをご教示ください。

〔図A-04〕                                                                  
環境配慮改修/一般事項について、『既存の石綿含有建材の分析結果はない。』と記
載がありますが、石綿含有建材等の有無が判断できません。 本案件の撤去工事にお
いては石綿含有建材はないものと仮定し、事前調査の結 果により含まれていた場合
は別途(費用)協議の上対応と考えてよろしいでしょうか。

  との協議により決定します。

入札情報の予定工期には令和8年3月5日(木)から令和8年3月25日 (水)までと
なっておりますが実際の予定工期はどれくらいの期間になります でしょう
か。


