

第 号	
業務設計書	
箇 所	鬼籠野小学校プールほか
位 置	名西郡神山町鬼籠野字東分 旧鬼籠野小学校敷地内
令和8年度鬼籠野地区防災施設整備実施設計業務 当初設計額 円 変更設計額 円 当初請負額 円 変更請負額 円 	
業 務 大 要	

総 括 表

[illegible]

内 訳 書

測量一般業務

[illegible]

内 訳 書

設計業務

費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接原価		式				内直接人件費 ¥ - 内市場単価 ¥ -
造成設計		式				
造成設計		式				
造成詳細設計	0.0008km ²	式				第3号明細表 内直接人件費 ¥ -
一般構造物		式				
重力式擁壁		式				第4号明細表 内直接人件費 ¥ - 変化率
排水路設計		式				
排水路設計		式				第5号明細表 内直接人件費 ¥ -
道路設計		式				
道路設計		式				
道路詳細設計(A)	設計延長 = 0.025km	式				第6号明細表 内直接人件費 ¥ - 変化率
共通		式				
打合せ	中間1回	業務	1			第7号明細表 内直接人件費 ¥ -
関係機関打合せ協議	概略・予備・詳細設計	機関	2			第8号明細表 内直接人件費 ¥ -
直接経費		式				
電子成果品作成費	概略、予備、詳細設計	式				
その他原価	α %	式				その他原価率 % (対象額 ¥ -)
業務原価		式				
一般管理費等	α %・ β %	式				一般管理費等率 % (対象額 ¥ -) 調整額 ¥ -を含む
設計業務価格		式				

内 訳 書

アスベスト含有調査業務

[illegible]

明細表

第 1 号 横断測量

1km 当り

[illegible]

工程変化率	$=1+[R1]+[R2]+[R3]+[R4]$
[R1]地域による変化率	平地:耕地
[R2]測量幅・測点間隔による変化率	20m:45m未満
[R3]交通量の変化率	0~1,000台未満/12時間 影響を受けやすい
[R4]曲線数による変化率	曲線数 0

明 細 表

第 2 号 現地測量 1/500 作業量(適用範囲 0.2km²以下) = 0.0005km²

1式当り

[illegible]

工程変化率	$= (1 + [R1]) \times [R2]$
[R1]地域による変化率	平地: 耕地
[R2]作業量補正 (km ²)	$= \text{Round}((718.95 \times 0.0005 + 28.105) / 100, 2) \times \text{作業量 (適用範囲 0.2km}^2 \text{以下)} = 0.0005 \text{km}^2$

明 細 表

第 3 号 造成詳細設計 0.0008km²

1式当り

[illegible]

作業變化率:宅地造成基本設計

設計条件の検討・整理, 整地設計, 防災設計, 道路設計, 排水設計, 公園緑地設計, 施工計画, 工事費概算/[HKR1]

[HKR1]宅地造成基本設計

地形が複雑な場合(1.0~2.0) = 1率・ $\text{Round}((0.08/30)^{0.6,3})$ ・計画面積 = 0.08ha・各区分を単独で行う場合

明 細 表

第 4 号 重力式擁壁

1式当り

[illegible]

工程变化率	
-------	--

= [R1]

[R1]箇所数算出

同型、同高、同設計条件の場合

明 細 表

第 5 号 排水路設計

1式当り

[illegible]

--

明 細 表

第 6 号 道路詳細設計(A) 設計延長 = 0.025km

1式当り

[illegible]

明 細 表

第7号 打合せ 中間1回

1業務当り

[illegible]

--

明 細 表

第 8 号 関係機関打合せ協議 概略・予備・詳細設計

1機関当り

[illegible]