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第３編 土木工事共通編

第２章 一般施工

第１節 適用

１．本章は，各工事において共通的に使用する工種，基礎工，石・ブロック積（張）工，一

般舗装工，地盤改良工，工場製品輸送工，構造物撤去工，仮設工，軽量盛土工，工場製作

工（共通），橋梁架設工，法面工（共通），擁壁工（共通），浚渫工（共通），植栽維持

工，床版工，その他これに類する工種について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については，第２編第２章土木工事材料及び第１編第３章無

筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

第２節 適用すべき諸基準

請負者は，設計図書において特に定めのない事項については，下記の基準類によらなけれ

ばならない。なお，基準類と設計図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従

うものとし，疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編）

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧

日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案）

建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針

建設省 仮締切堤設置基準（案）

環境庁 水質汚濁に係わる環境基準

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説

日本道路協会 杭基礎施工便覧

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説

日本道路協会 道路土工要綱

日本道路協会 道路土工－盛土工指針

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針

日本道路協会 舗装再生便覧

日本道路協会 舗装施工便覧
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日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧

建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について

建設業労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針（設計及び保守管理）

建設省 道路付属物の基礎について

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説

日本道路協会 道路橋の塩害対策指針（案）・同解説

徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編]

神山町 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）

[ボックスカルバート・擁壁編]

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）

神山町 プレキャストＬ型擁壁施工マニュアル（案）

厚生労働省 騒音障害防止のためのガイドライン

厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン

第３節 共通的工種

2-3-1 一般事項

本節は，各工事に共通的に使用する工種として材料，作業土工，矢板工，縁石工，小型標

識工，防止柵工，路側防護柵工，区画線工，道路付属物工，コンクリート面塗装工，プレテ

ンション桁製作工（購入工），ポストテンション桁製作工，プレキャストセグメント主桁組立

工，ＰＣホロースラブ製作工，ＰＣ箱桁製作工，根固めブロック工，沈床工，捨石工，笠コ

ンクリート工，ハンドホール工，階段工，現場継手工，伸縮装置工，銘板工，多自然型護岸

工，羽口工，プレキャストカルバート工，側溝工，集水桝・マンホール工，現場塗装工，境

界工，根株，凝集剤，その他これらに類する工種について定めるものとする。

2-3-2 材料

１．縁石工で使用するアスカーブの材料は，第３編 2-6-3 アスファルト舗装の材料の規定に

よるものとする。

２．縁石工において，縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は，使用する材料は，

第２編２章７節 セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また，長尺物の緑石

についてはJIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に準ずるものとする。

３．小型標識工に使用する反射シートは，JIS Z 9117（保安用反射シート及びテープ）又は，

これと同等品以上の品質を有するものとする。

４．塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は，以下によるものとする。

（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は，溶融亜鉛めっき法により，亜鉛めっきを施し，その

上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合請負者は，めっき面に燐酸

塩処理などの下地処理を行わなければならない。

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は，亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及

び鋼帯） 構造用（Ｚ27）の275g/m2（両面付着量）以上とし，防錆を施さなければなら
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ない。ただし，亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合，内面を塗装その他の方

法で防蝕を施したものでなければならない。その場合請負者は，耐触性が前述以上であ

ることを確認しなければならない。

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は，熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて，20

μm以上の塗装厚としなければならない。

（４）請負者は，ガードケーブルのロープの素線に対しては，亜鉛付着量がJIS G 3525（ワ

イヤロープ）で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。

（５）請負者は，支柱については，埋込み部分に亜鉛めっき後，黒ワニスを用いて内外面と

も塗装を行わなければならない。

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については，（１），

（２）により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが，ステンレス製品を用いる

場合は，無処理とするものとする。

５．亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は，以下によるものとする。

（１）請負者は，ケーブル以外の材料については，成形加工後，溶融亜鉛めっきを施さなけ

ればならない。

（２）請負者は，亜鉛の付着量をビーム，パイプ，ブラケット，パドル，支柱の場合JIS H 8

641（溶融亜鉛めっき）２種（HDZ55）の550g/m2（片面の付着量）以上とし，その他の部

材（ケーブルは除く）の場合は同じく２種（HDZ35）の350g/m2（片面の付着量）以上と

しなければならない。

（３）ガードレール用ビームの板厚が3.2mm未満となる場合については，上記の規定にかかわ

らず本条１項の規定によるものとする。また，請負者は，歩行者，自転車用防護柵が，

成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は，（２）のその他の部材の

場合によらなければならない。

（４）請負者は，ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/m2以上の亜鉛めっき

を施さなければならない。

６．請負者は，視線誘導標を使用する場合，設計図書に明示した場合を除き，以下の形状及

び性能を有するものを使用しなければならない。

（１）反射体

① 請負者は，形状が丸型で直径70mm以上100mm 以下の反射体を用いなければならない。

また，請負者は，反射体裏面を蓋などで密閉し，水，ごみなどの入らない構造としな

ければならない。

② 請負者は，色が白色又は橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければなら

ない。

白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x

0.50≧x≧0.41

橙色 0.44≧y≧0.39

y≧0.99－x

ただし，ｘ，ｙはJIS Z 8701（色の表示方法－ＸＹＺ表色系及びＸ10Ｙ10Ｚ10表色

系）の色度座標である。

③ 請負者は，反射性能がJIS D 5500（自動車用ランプ類）に規定する反射性試験装置

による試験で，表３－１に示す値以上である反射体を用いなければならない。
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表３－１ 反射体

（ 単位：ｃ ｄ／ 10.76 lx）

反射対の色 白 色 橙 色

観測角 入射角 0° 10° 20° 0° 10° 20°

0.2° 35 28 21 22 18 13

0.5° 17 14 10 11 9 6

1.5° 0.55 0.44 0.33 0.34 0.28 0.20

注） 上表は， 反射有 効径 70mmの 場合の値 である 。

（２）支柱

① 請負者は，反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければなら

ない。

② 請負者は，白色又はこれに類する色の支柱を用いなければならない。

③ 使用する支柱の諸元の標準は表３－２に示すものとする。

表３－２ 支柱の諸元

設 置 条 件
材 質

長 さ 鋼 ｱ ﾙ ﾐ ﾆ ｳ ﾑ 合 金 合 成 樹 脂

反 射 体 の (mm) 外 径 × 厚 さ 外 径 × 厚 さ 外 径 × 厚 さ

設 置 設 置 高 さ 基 礎 の 種 類 (mm)× (mm) (mm)× (mm) (mm)× (mm)

場 所 (cm)

一般道 90
コ ン ク リ ー ト 基 礎 1,150 34× 2.3 45× 3 60× 4.5

土 中 埋 込 基 礎 1,450 以上 以上 (89)以上

自動車 90 コ ン ク リ ー ト 基 礎 1,175 34× 1.6 34× 2 60× 3.5

専用道 120 コ ン ク リ ー ト 基 礎 1,525 以上 以上 以上

注）（） 書きは ，材料に ポリエ チレン 樹脂を使 用する 場合。

④ 塗装仕上げする鋼管の場合

１）請負者は，溶融亜鉛めっき法により，亜鉛めっきを施し，その上に工場にて仕上

げ塗装を行わなければならない。この場合，請負者は，めっき面に燐酸塩処理など

の下地処理を行わなければならない。

２）請負者は，亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）構造用＜

Ｚ27＞の275g／m2（両面付着量）以上としなければならない。

ただし，亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合，請負者は，内面を塗装その他の

方法で防蝕を施さなければならない。その場合，耐蝕性は，前述以上とするものと

する。

３）請負者は，熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて，20μm以上の塗装で

仕上げ塗装しなければならない。

⑤ 亜鉛めっき地肌のままの場合

請負者は，支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJIS H 8641（溶融亜

鉛めっき）２種（HDZ35）の350g／m2（片面の付着量）以上の溶融亜鉛めっきを施さな

ければならない。請負者は，ボルト，ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしな

ければならない。
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2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

１．請負者は，埋設物を発見した場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならな

い。

２．請負者は，作業土工における床掘りの施工に当たり，地質の硬軟，地形及び現地の状況

を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。

３．請負者は，床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には，応

急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

４．請負者は，床掘りの仕上がり面においては，地山を乱さないように，かつ不陸が生じな

いように施工しなければならない。

５．請負者は，岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて

発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行っ

た場合は，計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合，修復個所が目的構造

物の機能を損なわず，かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。

６．請負者は，床掘り箇所の湧水及び滞水などは，ポンプあるいは排水溝を設けるなどして

排除しなければならない。

７．請負者は，施工上やむを得ず，既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘りの

必要が生じた場合には，事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

８．請負者は，監督員が指示する構造物の埋戻し材料については，この仕様書における関係

各項に定めた土質のものを用いなければならない。

９．請負者は，埋戻しに当たり，埋戻し箇所の残材，廃物，木くず等を撤去し，一層の仕上

り厚を30cm以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。

10．請負者は，埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には，施工前に排水しなければな

らない。

11．請負者は，構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は，小型締固め機械

を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお，これにより難い場合は，設計

図書に関して監督員と協議するものとする。

12．請負者は，埋戻しを行うに当たり埋設構造物がある場合は，偏土圧が作用しないように，

埋戻さなければならない。

13．請負者は，河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに当

たり，埋戻し材に含まれる石等が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。

14．請負者は，埋戻しの施工に当たり，適切な含水比の状態で行わなければならない。

2-3-4 矢板工

１．矢板とは，鋼矢板，軽量鋼矢板，コンクリート矢板，広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板をい

うものとする。

２．鋼矢板の継手部は，かみ合わせて施工しなければならない。なお，これにより難い場合

は設計図書に関して監督員と協議するものとする。

３．請負者は，打込み方法，使用機械等については，設計図書によるものとするが，設計図

書に示されていない場合には，打込み地点の土質条件，立地条件，矢板の種類等に応じた

ものを選ばなければならない。

４．請負者は，矢板の打込みに当たり，導材を設置するなどして，ぶれ，よじれ，倒れを防

止し，また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。
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５．請負者は，設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は，原

因を調査するとともに，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

６．請負者は，タイロッドの取付けに当たり，各控索材が一様に働くように締付けを行わな

ければならない。

７．請負者は，ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は，最後の打ち止めを併用

機械で貫入させ，落ち着かせなければならない。

８．請負者は，矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じないよ

うにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は，設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。

９．請負者は，鋼矢板の運搬，保管に当たり，変形を生じないようにしなければならない。

10．請負者は，腹起しの施工に当たり，矢板と十分に密着するようにし，すき間が生じた場

合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。

11．請負者は，腹起しの施工に当たり，受け金物，吊りワイヤ等によって支持するものとし，

振動その他により落下することのないようにしなければならない。

12．請負者は，コンクリート矢板の運搬に当たり，矢板を２点以上で支えなければならない。

13．請負者は，コンクリート矢板の保管に当たり，矢板を水平に置くものとし，３段以上積

み重ねてはならない。

14．請負者は，落錘によりコンクリート矢板を打込む場合，落錘の重量は矢板の質量以上，

錘の落下高は２ｍ程度として施工しなければならない。

15．請負者は，鋼矢板防食を行うに当たり，現地状況に適合した防食を行わなければならな

い。

16．請負者は，鋼矢板防食を行うに当たり，部材の運搬，保管，打込み時などに，部材を傷

付けないようにしなければならない。

17．請負者は，控え版の施工に当たり，外力による転倒，滑動及び沈下によってタイロッド

に曲げが生じぬように施工しなければならない。

18．請負者は，控え版の据え付けに当たり，矢板側のタイロッド取付け孔と控え版側の取付

け孔の位置が，上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。

19．請負者は，河川構造物の本設鋼矢板を施工するに当たり，使用する鋼矢板につい

ては，JIS A 5523(溶接用熱間圧延鋼矢板)を使用するものとする。なお，これによ

りがたい場合は監督員と協議するものとする。

2-3-5 縁石工

１．縁石工の施工に当たり，縁石ブロック等は，あらかじめ施工した基盤の上に据付けるも

のとする。敷モルタルの容積配合は，１：３（セメント：砂）とし，この敷モルタルを基

礎上に敷均した後，縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意

して据付けなければならない。

２．アスカーブの施工については，第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定によるものとす

る。

３．アスカーブの施工に当たり，アスファルト混合物の舗設は，既設舗層面等が清浄で乾燥

している場合のみ施工するものとする。気温が５℃以下のとき，又は雨天時には施工して

はならない。
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2-3-6 小型標識工

１．請負者は，認識上適切な反射特性を持ち，耐久性があり，維持管理が容易な反射材料を

用いなければならない。

２．請負者は，全面反射の標識を用いるものとするが，警戒標識及び補助標識の黒色部分は

無反射としなければならない。

３．請負者は，標示板基板表面を機械的に研磨（サウンディング処理）しラッカーシンナー

又は，表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い，反射シート

を貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。

４．請負者は，反射シートの貼付けは，真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむ

を得ず他の機械で行う場合は，あらかじめ監督員の承諾を得るとともに，使用に当たって

は，その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は，反射

シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い，ゴムローラーなどを用い転圧しなければな

らない。なお，気温が10℃以下における屋外での貼付け及び 0.5m2以上の貼付けは行って

はならない。

５．請負者は，重ね貼り方式又は，スクリーン印刷方式により，反射シートの貼付けを行わ

なければならない。

６．請負者は，反射シートの貼付けについて，反射シートの表面のゆがみ，しわ，ふくれの

ないよう均一に仕上げなければならない。

７．請負者は，２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか，あるいは，組として使用する

場合は，あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行い，標示板面

が日中及び夜間に均一，かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。

８．請負者は，２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には，５～10mm程度重ね合わ

せなければならない。

９．請負者は，スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には，印刷した反射シート表面

に，クリアー処理を施さなければならない。ただし，黒色の場合は，クリアー処理の必要

はないものとする。

10．請負者は，素材加工に際し，縁曲げ加工をする標示板については，基板の端部を円弧に

切断し，グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。

11．請負者は，取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場において溶接に

より取付けるものとし，現場で取付けてはならない。

12．請負者は，標示板の素材に鋼板を用いる場合には，塗装に先立ち脱錆（酸洗い）などの

下地処理を行った後，燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。

13．請負者は，支柱素材についても本条12項と同様の方法で錆止めを施すか，錆止めペイン

トによる錆止め塗装を施さなければならない。

14．請負者は，支柱の上塗り塗装につや，付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色，

退色しないものを用いなければならない。

15．請負者は，支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合，その付着量をJIS

H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）550g/m2（片面の付着量）以上としなければな

らない。ただし，厚さ3.2mm未満の鋼材については２種（HDZ35）350g/m2（片面の付着量）

以上とするものとする。

16．請負者は，防錆処理に当たり，その素材前処理，めっき及び後処理作業をJIS H 8641（溶
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融亜鉛めっき）の規定により行わなければならない。なお，ネジ部はめっき後ネジさらい，

又は遠心分離をしなければならない。

17．請負者は，めっき後加工した場合，鋼材の表面の水分，油分などの付着物を除去し，入

念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。

18．ジンクリッチ塗装用塗料は，亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗りで400～500g/m2，

又は塗装厚は２回塗りで，40～50μmとするものとする。

19．ジンクリッチ塗装の塗り重ねは，塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態

になっていることを確認して行うものとする。

2-3-7 防止柵工

１．請負者は，防止柵を設置する場合，現地の状況により，位置に支障があるとき又は，位

置が明示されていない場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

２．請負者は，支柱の施工に当たって，地下埋設物に破損や障害を発生させないようにする

とともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。

３．請負者は，塗装を行わずに，亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に，ケーブ

ル以外は成形加工後，溶融亜鉛めっきを JIS H 8641 （溶融亜鉛めっき）２種（HDZ35）の

350g/m2（片面付着量）以上となるよう施工しなければならない。

2-3-8 路側防護柵工

１．請負者は，土中埋込み式の支柱を打込み機，オーガーボーリングなどを用いて堅固に建

て込まなければならない。この場合請負者は，地下埋設物に破損や障害が発生させないよ

うにするとともに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。

２．請負者は，支柱の施工に当たって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を

建て込む場合，支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

３．請負者は，支柱の施工に当たって橋梁，擁壁，函渠などのコンクリートの中に防護柵を

設置する場合，設計図書に定められた位置に支障があるとき又は，位置が明示されていな

い場合，設計図書に関して監督員と協議して定めなければならない。

４．請負者は，ガードレールのビームを取付ける場合は，自動車進行方向に対してビーム端

の小口が見えないように重ね合わせ，ボルト・ナットで十分締付けなければならない。

５．請負者は，ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合，打設したコンクリートが

設計図書で定めた強度以上あることを確認した後，コンクリート基礎にかかる所定の力を

支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。

６．請負者は，ガードケーブルを支柱に取付ける場合，ケーブルにねじれなどを起こさない

ようにするとともに所定の張力（Ａは20kN，Ｂ種及びＣ種は9.8kN）を与えなければならな

い。

2-3-9 区画線工

１．請負者は，溶融式，ペイント式，高視認性，仮区画線の施工について設置路面の水分，

泥，砂じん，ほこりを取り除き，均一に接着するようにしなければならない。

２．請負者は，溶融式，ペイント式，高視認性，仮区画線の施工に先立ち施工箇所，施工時

間帯，施工種類について監督員の指示を受けるとともに，所轄警察署とも打ち合わせを行

い，交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。

３．請負者は，溶融式，ペイント式，高視認性，仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い，

施工箇所，施工延長，施工幅等の適合を確認しなければならない。
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４．請負者は，溶融式，高視認性区画線の施工に当たって，塗料の路面への接着をより強固

にするよう，プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。

５．請負者は，溶融式，高視認性区画線の施工に当たって，やむを得ず気温５℃以下で施工

しなければならない場合は，路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならな

い。

６．請負者は，溶融式，高視認性区画線の施工に当たって，常に180～220℃の温度で塗料を

塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。

７．請負者は，塗布面へガラスビーズを散布する場合，風の影響によってガラスビーズに片

寄りが生じないよう注意して，反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。

８．請負者は，区画線の消去については，表示材（塗料）のみの除去を心掛け，路面への影

響を最小限にとどめなければならない。また，請負者は消去により発生する塗料粉じんの

飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。

2-3-10 道路付属物工

１．請負者は，視線誘導標の施工に当たって，設置場所，建込角度が安全かつ，十分な誘導

効果が得られるように設置しなければならない。

２．請負者は，視線誘導標の施工に当たって，支柱を打込む方法によって施工する場合，支

柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければなら

ない。また，請負者は，地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければな

らない。

３．請負者は，視線誘導標の施工に当たって，支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工

する場合，支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

４．請負者は，視線誘導標の施工に当たって，支柱を橋梁，擁壁，函渠などのコンクリート

中に設置する場合，設計図書に定めた位置に設置しなければならないが，その位置に支障

があるとき，また位置が明示されていない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。

５．請負者は，距離標を設置する際は，設計図書に定められた位置に設置しなければならな

いが，設置位置が明示されていない場合には，左側に設置しなければならない。ただし，

障害物などにより所定の位置に設置できない場合は，設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。

６．請負者は，道路鋲を設置する際は，設計図書に定められた位置に設置しなければならな

いが，設置位置が明示されていない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。

2-3-11 コンクリート面塗装工

１．請負者は，塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において，以下の項目に従わなけれ

ばならない。

（１）請負者は，コンクリート表面に付着したレイタンス，塵あい（埃），油脂類，塩分等の

有害物や脆弱部等，前処理のプライマーの密着性に悪影響を及ぼすものは確実に除去し

なければならない。

（２）請負者は，コンクリート表面に小穴，き裂等のある場合，有離石灰を除去し，穴埋め

を行い，表面を平滑にしなければならない。

２．請負者は，塗装に当たり，塗り残し，ながれ，しわ等のないよう全面を均一の厚さに塗
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り上げなければならない。

３．請負者は，次の場合，塗装を行ってはならない。

（１）気温が，コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー，コンクリート塗装用エポキシ

樹脂塗料中塗及び柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗を用いる場合で５℃以下のとき，コンク

リート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗及び柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗を用いる場合で０℃以

下のとき

（２）湿度が85％以上のとき

（３）風が強いとき及びじんあいが多いとき

（４）塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき

（５）コンクリートの乾燥期間が３週間以内のとき

（６）コンクリート表面の含水率は高周波水分計で８％以上のとき

（７）コンクリート面の漏水部

（８）その他監督員が不適当と認めたとき

４．請負者は，塗り重ねにおいては，前回塗装面，塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して行わ

なければならない。

2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）

１．請負者は，プレテンション桁を購入する場合は，JISマーク表示認証工場において製作し

たものを用いなければならない。

２．請負者は，以下の規定を満足した桁を用いなければならない。

（１）ＰＣ鋼材に付いた油，土，ごみなどのコンクリートの付着を害するおそれのあるもの

を除去し製作されたもの。

（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が35N/mm2以上であることを確認し，製

作されたもの。なお，圧縮強度の確認は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を

用いるものとする。

（３）コンクリートの施工について，以下の規定により製作されたもの。

① 振動数の多い振動機を用いて，十分に締固めて製作されたもの。

② 蒸気養生を行う場合は，コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を始

めて製作されたもの。また，養生室の温度上昇は１時間当たり15℃以下とし，養生中

の温度は65℃以下として製作されたものとする。

（４）プレストレスの導入については，固定装置を徐々に緩め，各ＰＣ鋼材が一様に緩めら

れるようにして製作されたもの。また，部材の移動を拘束しないようにして製作された

ものとする。

３．型枠を取り外したプレテンション方式の桁にすみやかに下記の事項を表示するものとす

る。

① 工事名又は記号

② コンクリート打設年月日

③ 通し番号

2-3-13 ポストテンション桁製作工

１．請負者は，コンクリートの施工については，下記の事項に従わなければならない。

（１）請負者は，主桁型枠製作図面を作成し，設計図書との適合を確認しなければならない。

（２）請負者は，桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取りはずしに当たっては，プレス
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トレス導入後に行わなければならない。その他の部分は，乾燥収縮に対する拘束を除去

するため，部材に有害な影響を与えないよう早期に取り外さなければならない。

（３）内部及び外部振動によってシースの破損，移動がないように締固めなければならない。

（４）桁端付近のコンクリートの施工については，鋼材が密集していることを考慮し，コン

クリートが鉄筋，シースの周囲及び型枠のすみずみまで行き渡るように行わなければな

らない。

２．請負者は，ＰＣケーブルの施工については，下記の規定によるものとする。

（１）横組シース及び縦組シースは，コンクリート打設時の振動，締固めによって，その

位置及び方向が移動しないように組立てなければならない。

（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し，油，土，ごみなどが付着しないよう，挿入

しなければならない。

（３）シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で，コンクリート打設時も必要な

強度を有し，また，継手箇所が少なくなるようにするものとする。

（４）ＰＣ鋼材又はシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定める

ものとする。

（５）ＰＣ鋼材又はシースがコンクリート打設時の振動，締固めによって，その位置及び方

向が移動しないように組立てるものとする。

（６）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また，ねじ

部分は緊張完了までの期間，さびや損傷から保護するものとする。

３．請負者はＰＣ緊張の施工については，下記の規定によるものとする。

（１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が，プレストレッシング直後にコン

クリートに生じる最大圧縮応力度の 1.7倍以上であることを確認するものとする。なお，

圧縮強度の確認は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。

（２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが，定着により生じる支圧応力度

に耐える強度以上であることを確認するものとする。

（３）プレストレッシングに先立ち，次の調整及び試験を行うものとする。

① 引張装置のキャリブレーション

② ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びＰＣ鋼材の見かけのヤ

ング係数を求める試験

（４）プレストレスの導入に先立ち，（３）の試験に基づき，監督員に緊張管理計画書を提出

するものとする。

（５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。

（６）緊張管理計画書で示された荷重計の示度と，ＰＣ鋼材の抜出し量の測定値との関係が

許容範囲を超える場合は，直ちに監督員に報告するとともに原因を調査し，適切な措置

を講ずるものとする。

（７）プレストレッシングの施工については，各桁ともできるだけ同一強度の時期に行うも

のとする。

（８）プレストレッシングの施工については，「道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋編）

19.8 ＰＣ鋼材工及び緊張工」（道路協会）に基づき管理するものとし，順序，緊張力，

ＰＣ鋼材の抜出し量，緊張の日時，コンクリートの強度等の記録を整備及び保管し，検

査時までに監督員へ提出するとともに，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示しな
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ければならない。

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は，機械的手法によるもとする。これに

よりがたい場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

（10）緊張装置の使用については，ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与え

るものを使用してはならない。

（11）ＰＣ鋼材を順次引張る場合には，コンクリートの弾性変形を考えて，引張の順序及び

各々のＰＣ鋼材の引張力を定めるものとする。

４．請負者は，グラウトの施工については，下記の規定によらなければならない。

（１）本条で使用するグラウト材料は，次の規定によるものを使用しなければならない。

① グラウトに用いるセメントは， JIS R 5210（ポルトランドセメント）に適合する

普通ポルトランドセメントを標準とするが，これにより難い場合は監督員と協議しな

ければならない。

② 混和剤は，ノンブリージングタイプを使用するものとする。

③ グラウトの水セメント比は，45％以下とするものとする。

④ グラウトの材令28日における圧縮強度は， 20.0N/mm2 以上とするものとする。

⑤ グラウトは膨張率が0.5％以下の配合とするものとする。

⑥ グラウトのブリーディング率は，0.0％以下とするものとする。

⑦ グラウトに含まれる塩化物イオン総量は，セメント質量の0.08％以下とするものと

する。

⑧ グラウトの品質は，混和剤により大きく影響されるので，気温や流動性に対する混

和剤の適用性を検討するものとする。

（２）使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行い，設計図書に示す品質が得られ

ることを確認しなければならない。ただし，この場合の試験及び測定は，現場と同一条

件で行うものとする。

① 流動性試験

② ブリーディング率及び膨張率試験

③ 圧縮強度試験

④ 塩化物含有量の測定

（３）グラウトの施工については，ダクト内に圧縮空気を通し，導通があること及びダクト

の気密性を確認した後，グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理し，ゆっ

くり行う。また，排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確認して作業を

完了しなければならない。

（４）グラウトの施工に先立ち，ダクト内を水洗い等により洗浄を行うとともに，ダクトが

閉塞していないことを確認する。

（５）グラウトの施工については，ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影響を及ぼさな

いことを確認した後，グラウト注入時の圧力が強くなりすぎないように管理し，ゆっく

り行う。

（６）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など，ダクト内に空隙が生じないように空気孔を設

けるものとする。

（７）寒中におけるグラウトの施工については，グラウト温度は注入後少なくとも５日間，

５℃以上に保ち，凍結することのないように行わなければならない。
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（８）暑中におけるグラウトの施工については，グラウトの温度上昇，過早な硬化などがな

いように，材料及び施工については，事前に設計図書に関して監督員の承諾を得るもの

とする。なお，注入時のグラウトの温度は35℃を越えてはならない。

５．請負者は，主桁の仮置きを行う場合は，仮置きした主桁に，過大な応力が生じないよう

に支持するとともに，横倒れ防止処置を行わなければならない。

６．請負者は主桁製作設備の施工については，下記の規定によるものとする。

（１）主桁製作台の製作については，プレストレッシングにより，有害な変形，沈下などが

生じないようにするものとする。

７．プレグラウトＰＣ鋼材を使用する場合は，下記の規定によるものとする。

（１）ＰＣ鋼材は，JIS G 3536（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線）に適合するもの又はこれと同

等以上の特性や品質を有するものでなければならない。

（２）使用する樹脂は，所定の緊張可能期間を有し，ＰＣ鋼材を防食するとともに，部材コ

ンクリートとＰＣ鋼材とを付着により一体化するものでなければならない。

（３）被覆材は，所定の強度，耐久性を有し部材コンクリートと一体化が図られるものでな

ければならない。

（４）プレグラウトＰＣ鋼材として加工された製品は，所要の耐久性を有していなければな

らない。

2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工

１．請負者は，ブロック取卸しについては，特にブロック接合面の損傷に対して十分に保

護しなければならない。

２．ブロック組立ての施工については，下記の規定によるものとする。

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用に当たり材質がエポキシ樹脂系接

着剤で強度，耐久性及び水密性がブロック同等以上で，かつ，表２－３に示す条件を満

足するものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は，室内で密

封し，原則として製造後６ヵ月以上経過したものは使用してはならない。これ以外の場

合は，設計図書によるものとする。なお，接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方

書（規準編） JSCE－H101－2007 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）

品質規格（案）」（土木学会）によるものとする。

表２－３ エポキシ樹脂系接着剤の品質規格の標準

品質項目 単 位 品質規格 試験温度 養生条件

未硬 有害と認められる異物の混入が 春秋用

化の 外 観 － なく，材料分離 が生じていな 20± 2℃

接着 いこと 夏用 －

剤 粘 度 mPa･s 1× 10
4

～ 1× 10
5

30± 2℃

可 使 時 間 時間 ２以上 冬用

だれ最小厚さ mm 0.3以上 10± 2℃

硬化 比 重 － 1.1～ 1.7

した 引張強さ Ｎ／mm
2

12.5以上 20± 2℃

接着 圧縮強さ Ｎ／mm
2

50.0以上 20± 2℃

剤 引張せん断
Ｎ／mm

2

12.5以上
７日間

接着強さ

接着強さ Ｎ／mm
2

6.0以上

注：① 有害と認められる異物の混入がなく，材料分離が生じていないこと。
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② 可使時間は練りまぜからゲル化開始までの時間の７０％の時間をいうものとする。

③ だれ最小厚さは，鉛直面に厚さ約 １mm 塗布された接着剤が，下方にだれた後の最小

厚さをいうものとする。

④接着強さは，せん断試験により求めるものとする。

（２）プレキャストブロックの接合面のレイタンス，ごみ，油等を取り除くものとする。

（３）プレキャストブロックの接合に当たって，設計図書に示す品質が得られるように施工

するものとする。

（４）プレキャストブロックを接合する場合に，ブロックの位置，形状及びダクトが一致す

るようにブロックを設置し，プレストレッシング中に，くい違いやねじれが生じないよ

うにするものとする。

３．ＰＣケーブル及びＰＣ緊張の施工については，第３編 2-3-13 ポストテンション桁製作

工の規定によるものとする。

４．グラウトの施工については，下記の規定によるものとする。

（１）接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行うものとする。

（２）グラウトについては，第３編 2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものと

する。

2-3-15 ＰＣホロースラブ製作工

１．請負者は，円筒型枠の施工については，コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き

上がり防止装置を設置しなければならない。

２．請負者は，移動型枠の施工については，型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置

しなければならない。

３．コンクリートの施工については，第３編 2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によ

るものとする。

４．ＰＣケーブル・ＰＣ緊張の施工については，第３編 2-3-13 ポストテンション桁製作工

の規定によるものとする。

５．請負者は，主ケーブルに片引きによるＰＣ固定及びＰＣ継手がある場合は，「プレストレ

ストコンクリート工法設計施工指針 第６章 施工」（土木学会）の規定により施工しなけ

ればならない。

６．グラウトの施工については，第３編 2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるも

のとする。

2-3-16 ＰＣ箱桁製作工

１．移動型枠の施工については，第３編 2-3-15 ＰＣホロースラブ製作工の規定によるもの

とする。

２．コンクリート･ＰＣケーブル･ＰＣ緊張の施工については，第３編 2-3-13 ポストテンシ

ョン桁製作工の規定によるものとする。

３．ＰＣ固定・ＰＣ継手の施工については，第３編 2-3-15 ＰＣホロースラブ製作工の規定

によるものとする。

４．横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウトの施工については，

第３編 2-3-13 ポストテンション桁製作工の規定によるものとする。
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2-3-17 根固めブロック工

１．請負者は，根固めブロック製作後，製作数量等が確認できるように記号を付けなければ

ならない。

２．請負者は，根固めブロックの運搬及び据付けについては，根固めブロックに損傷を与え

ないように施工しなければならない。

３．請負者は，根固めブロックの据付けについては，各々の根固めブロックを連結する場合

は，連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

４．請負者は，根固めブロックを乱積施工する場合にはかみ合わせを良くし，不安定な状態

が生じないようにしなければならない。

５．請負者は，根固めブロック，場所打ブロックのコンクリートの打込みについては，打継

目を設けてはならない。

６．請負者は，場所打ブロックの施工については，コンクリートの水中打込みを行ってはな

らない。

2-3-18 沈床工

１．請負者は，粗朶沈床の施工については，連柴は梢を一方に向け径15cmを標準とし，緊結

は長さおよそ60cmごとに連柴締金を用いて締付け，亜鉛引鉄線又は，シュロ縄等にて結束

し，この間２箇所を二子縄等をもって結束するものとし，連柴の長さは格子を結んだとき

に端にそれぞれ約15cmを残すようにしなければならない。

２．請負者は，連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなければ

ならない。

３．請負者は，粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後，完全に結束しなければならない。

４．請負者は，粗朶沈床の設置については，流速による沈設中のズレを考慮して，沈設開始

位置を定めなければならない。

５．請負者は，沈石の施工については，沈床が均等に沈下するように投下し，当日中に完了

しなければならない。

６．請負者は，粗朶沈床の施工については，多層の場合，下層の作業完了の確認をしなけれ

ば上層沈設を行ってはならない。

７．請負者は，木工沈床の施工については，使用する方格材及び敷成木は，生松丸太としな

ければならない。請負者は，使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならな

い。

８．請負者は，木工沈床の施工については，敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数

を間割正しく配列し，鉄線等で方格材に緊結しなければならない。

９．請負者は，木工沈床の施工については，連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12cm以上と

し，下流方向に曲げなければならない。

10．請負者は，木工沈床の施工については，表面に大きい石を用い，詰石の空隙を少なくす

るよう充てんしなければならない。

11．請負者は，木工沈床を水制の根固めに使用する場合，幹部水制の方格材組立てに当たっ

ては，流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。

12．請負者は，改良沈床の施工におけるその他の事項については，本条７項～11項の規定に

より施工しなければならない。

13．請負者は，吸出し防止材の施工については，平滑に設置しなければならない。
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2-3-19 捨石工

１．請負者は，捨石基礎の施工に当たっては，表面に大きな石を選び施工しなければならな

い。

２．請負者は，設計図書において指定した捨石基礎の施工方法に関して，施工箇所の波浪及

び流水の影響により施工方法の変更が必要な場合は，設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。

３．請負者は，施工箇所における水質汚濁防止に努めなければならない。

４．請負者は，捨石基礎の施工に当たっては，極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士

又は測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工しなければならない。

５．請負者は，捨石基礎の施工に当たっては，大小の石でかみ合わせ良く，均し面に緩みが

ないよう施工しなければならない。

６．請負者は，遺方を配置し，貫材，鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければなら

ない。

2-3-20 笠コンクリート工

１．笠コンクリートの施工については，第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定による

ものとする。

２．プレキャスト笠コンクリートの施工については，第３編 2-5-3 コンクリートブロック工

の規定によるものとする。

３．請負者は，プレキャスト笠コンクリートの運搬に当たっては，部材に損傷や衝撃を与え

ないようにしなければならない。また，ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護し

なければならない。

４．プレキャスト笠コンクリートの施工については，接合面が食い違わないよう施工しなけ

ればならない。

2-3-21 ハンドホール工

１．請負者は，ハンドホールの施工に当たっては，基礎について支持力が均等になるように，

かつ不陸を生じないようにしなければならない。

２．請負者は，保護管等との接合部において，設計図書に示された場合を除き，セメントと

砂の比が１：３の配合のモルタルを用いて施工しなければならない。

2-3-22 階段工

１．請負者は，階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には，設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。

２．請負者は，プレキャスト階段の据付けに当たっては，部材に損傷や衝撃を与えないよう

にしなければならない。また，ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければ

ならない。

2-3-23 現場継手工

１．請負者は，高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。また，接合される

材片の接触面を0.4以上のすべり係数が得られるように，下記に示す処置を施すものとする。

（１）接触面を塗装しない場合，接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする。請負者は，

材片の締付けに当たっては，接触面の浮さび，油，泥等を清掃して取り除かなければ

ならない。

（２）接触面を塗装する場合は，表４－５に示す条件に基づき，厚膜型無機ジンクリッチペ
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イントを使用するものとする。

表２－４ 厚膜型無機ジンクリッチペイントを塗布する場合の条件

項 目 条 件

接触面片面当たりの最小乾燥塗膜厚 30μ m

接触面の合計乾燥塗膜厚 90～ 200μ m

乾燥塗膜中の亜鉛含有量 80％以上

亜鉛末の粒径（50％平均粒径） 10μ m 程度以上

（３）接触面に（１），（２）以外の処理を施す場合は，設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。

２．請負者は，部材と連結板を，締付けにより密着させるようにしなければならない。

３．ボルトの締付けについては，下記の規定によるものとする。

（１）ボルト軸力の導入をナットをまわして行なうものとする。やむを得ず頭まわしを行う

場合は，トルク係数値の変化を確認するものとする。

（２）ボルトの締付けをトルク法によって行う場合，締付けボルト軸力が各ボルトに均一に

導入されるよう締付けボルトを調整するものとする。

（３）トルシア形高力ボルトを使用する場合，本締付けには専用締付け機を使用するものと

する。

（４）ボルトの締め付けを回転法によって行う場合，接触面の肌すきがなくなる程度にトル

クレンチで締めた状態，又は組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から，次に示す回

転角を与えるものとする。ただし，回転法はF8T，B8Tのみに用いるものとする。

① ボルト長が径の5倍以下の場合：1/3回転（120度）±30度

② ボルト長が径の5倍を越える場合：施工条件に一致した予備試験によって目標回転数

を決定する。

（５）ボルトの締め付けを耐力点法によって行う場合は，JIS B 1186（摩擦接合用高力六角

ボルト・六角ナット・平座金のセット）に規定された第２種の呼びM20，M22，M24を標

準とし，耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い，専用の締付け機を使用して本締付

けを行わなければならない。

（６）ボルトの締付け機，測量器具などの検定を現地施工に先立ち現地搬入直前に１回，搬

入後はトルクレンチは１ヵ月毎にその他の機器は３ヵ月毎に点検を行い，精度を確認す

るものとする。

４．締付けボルト軸力については，下記の規定によるものとする。

（１）セットのトルク係数値は，0.11～0.16に適合するものとする。

（２）摩擦接合ボルトを，表２－５に示す設計ボルト軸力が得られるように締め付けるもの

とする。

表２－５ 設計ボルト軸力（kN）

セット ねじの呼び 設計ボルト軸力

F8T
M20 133

B8T
M22 165

M24 192

F10T M20 165
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S10T M22 205

B10T M24 238

（３）トルク法によって締め付ける場合の締付けボルト軸力は，設計ボルト軸力の10％増を

標準とする。

（４）トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は，締め付け以前に一つの製造ロット

から５組の供試セットを無作為に抽出し，行なうものとする。試験の結果，平均値は表

２－６及び表２－７に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。

表２－６ 常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値

セット ねじの呼び
1製造ロットのセットの締付け

ボルト軸力の平均値（kN）

M20 172～202

S10T M22 212～249

M24 247～290

表２－７ 常温時以外（0～10℃，3～60℃）の締付けボルト軸力の平均値

セット ねじの呼び
1製造ロットのセットの締付け

ボルト軸力の平均値（kN）

M20 167～211

S10T M22 207～261

M24 241～304

（５）耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は，使用する締付け機に対して一

つの製造ロットから５組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が，

表２－８に示すボルトの軸力の範囲に入らなければならない。

表２－８ 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付け

ボルト軸力の平均値（kN）

M20 0.196σy ～ 0.221σy

F10T M22 0.242σy ～ 0.273σy

M24 0.282σy ～ 0.318σy

σy：ボルト試験片の耐力（N/mm2）（JIS４号試験片による）

５．請負者は，ボルトの締め付けを，連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって

行い，２度締めを行わなければならない。順序は，図２－１のとおりとする。なお，予備

締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルトナット及び座金にマーキ

ングを行なうものとする。
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図２－１ ボルト締付け順序

６．請負者は，ボルトのセットを，工事出荷時の品質が現場施工時まで保たれるように，そ

の包装と現場保管に注意しなければならない。また，包装は，施工直前に解くものとする。

７．締付け確認については，下記の規定によるものとする。

（１）締付け確認をボルト締め付け後すみやかに行い，その記録を整備及び保管し，検査時

までに監督員に提出するとともに，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示しなけれ

ばならない。

（２）ボルトの締付け確認については，下記の規定によるものとする。

① トルク法による場合は，各ボルト群の10％のボルト本数を標準として，トルクレン

チによって締付け確認を行うものとする。

② トルシア形高力ボルトの場合は，全数につきピンテールの切断の確認とマーキング

による外観確認を行うものとする。

（３）回転法及び耐力点法による場合は，全般についてマーキングによる外観確認を行うも

のとする。

８．請負者は，溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は，溶接の完了後に高力ボルト

を締付けなければならない。

９．現場溶接

（１）請負者は，溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し，それらを良好な状態に保つの

に必要な諸設備を現場に備えなければならない。

（２）請負者は，現場溶接に先立ち，開先の状態，材片の拘束状態等について注意をはらわ

なければならない。

（３）請負者は，溶接材料，溶接検査等に関する溶接施工上の注意点については，工場溶接

に準じて考慮しなければならない。

（４）請負者は，溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を設置しなければ

ならない。

（５）請負者は，溶接現場の気象条件が下記に該当するときは，溶接欠陥の発生を防止する

ため，防風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えられる場合を除き溶接作業を行っ

てはならない。

① 雨天又は作業中に雨天となるおそれのある場合

② 雨上がり直後

③ 風が強いとき

④ 気温が５℃以下の場合

⑤ その他監督員が不適当と認めた場合

（６）請負者は，現場継手工の施工については，圧接作業において常に安定した姿勢で施工

ができるように，作業場には安全な足場を設けなければならない。

2-3-24 伸縮装置工

１．請負者は，伸縮装置の据付けについては，施工時の気温を考慮し，設計時の標準温度で，

橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付け位置を決定し，監督員

に報告しなければならない。

２．請負者は，伸縮装置工の漏水防止の方法について，設計図書によるものとする。
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2-3-25 銘板工

１．橋名板

請負者は，親柱又は袖柱に橋名板を次の位置に取り付けなければならない。

１）漢字の橋名は県庁に向かって左側親柱の正面とする。

２）竣工年月は県庁所在地に向かって右側親柱の正面とする。

３）ひらがなの橋名は県庁所在地を背にして橋に向かって左側親柱の正面とする。

４）河川名等は県庁所在地を背にして橋に向かって右側親柱の正面とする。

２．橋歴板

（１）請負者は，橋歴板の作成については，材質はJIS H 2202（鋳物用銅合金地金）を使用

し，寸法及び記載事項は、図２－２によらなければならない。

 

○ ○ 橋
20 ○ ○ 年 ○ ○ 月
○ ○ 地 方 整 備 局
道 示（2001）Ｂ活荷重
使用鋼材：○ ○ ○ ○
設 計：○○○会社

（○○ ○○※１）
製 作：○○○会社

（○○ ○○※２）
施 工：○○○会社

（○○ ○○※２）

板厚 8㎜、字厚 5㎜、計 13㎜

※１ 管理技術者氏名、※２監理技術者等氏名

300㎜
13㎜

20
0㎜

8㎜

徳 島 県
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図２－２

（２）請負者は，原則として橋歴板は起点左側，橋梁端部に取付けるものとし，取付け位置

については，監督員の指示によらなければならない。

（３）請負者は，橋歴板に記載する年月は，橋梁の製作年月を記入しなければならない。

2-3-26 多自然型護岸工

１．請負者は，河川が本来有している生物の良好な生育環境，自然景観に考慮して計画，設

計された多自然型河川工法による施工については，工法の趣旨をふまえ施工しなければな

らない。

２．請負者は，木杭の施工に当たり，木杭の材質が設計図書に示めされていない場合には，

樹皮をはいだ生松丸太で，有害な腐れ，割れ，曲がり等のない材料を使用しなければなら

ない。

３．請負者は，木杭の先端は，角すい形に削るものとし，角すい形の高さは，径の1.5倍程度

としなければならない。

４．巨石張り（積み），巨石据付及び雑割石張りの施工については，第３編 2-5-5 石積（張）

工の規定によるものとする。

５．請負者は，かごマットの詰石の施工については，できるだけ空隙を少なくしなければな

らない。また，かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際，側壁，仕切

りが扁平にならないように注意しなければならない。

６．請負者は，かごマットの中詰用ぐり石については，かごマットの厚さが30cmの場合は5～

15cm，かごマットの厚さが50cmの場合は15～20cmの大きさとし，かごマットの網目より大

きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

７．請負者は，柳枝の施工については，のりごしらえ後，ます形に，杭を垂直に打込むとと

もに，杭頭を打ちそろえなければならない。

 

○ ○ 橋
20 ○ ○ 年 ○ ○ 月
○ ○ 地 方 整 備 局
道 示（2001）Ｂ活荷重
定着方法：○ ○ ○ ○
設 計：○○○会社

（○○ ○○※１）
施 工：○○○会社

（○○ ○○※２）

板厚 8㎜、字厚 5㎜、計 13㎜

※１ 管理技術者氏名、※２監理技術者等氏名

300㎜
13㎜

20
0㎜

8㎜

徳 島 県
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８．請負者は，柳粗朶の施工については，柳粗朶の元口を上流側に向け，ます内に均一に敷

きならべた後，帯梢を用いて柵を仕上げなければならない。

９．請負者は，ぐり石粗朶工の施工については，柳枝に準じて帯梢を用いて柵工を造り，中

詰めぐり石の表面をごぼう張りに仕上げなければならない。

2-3-27 羽口工

１．請負者は，じゃかごの中詰用ぐり石については，15～25cmのもので，じゃかごの網目よ

り大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

２．請負者は，じゃかごの詰石については，じゃかごの先端から石を詰込み，外回りに大き

な石を配置するとともに，じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。なお，じゃか

ごの法肩及び法尻の屈折部が，扁平にならないようにしなければならない。

３．請負者は，じゃかごの布設については，床ごしらえの上，間割りをしてかご頭の位置を

定めなければならない。

４．請負者は，じゃかごの連結については，丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同

一規格の鉄線で緊結しなければならない。

５．請負者は，じゃかごの詰石後，じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し，じゃかごの

開口部を緊結しなければならない。

６．請負者は，ふとんかごの中詰用ぐり石については，ふとんかごの厚さが30cmの場合は５

～15cm，ふとんかごの厚さが50cmの場合は15～20cmの大きさとし，ふとんかごの網目より

大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

７．請負者は，連節ブロック張りの施工については，平滑に設置しなければならない。

８．請負者は，ふとんかご，かご枠の施工については，１．～７．の各項により施工しなけ

ればならない。

2-3-28 プレキャストカルバート工

１．請負者は，現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合は，設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。

２．請負者は，プレキャストカルバート工の施工については，基礎との密着をはかり，接合

面が食い違わぬように注意して，カルバートの下流側又は低い側から設置しなければなら

ない。

３．請負者は，プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については，「道路土工－カ

ルバート工指針 ４－２－２（２）敷設工」（日本道路協会）の規定によらなければならな

い。これ以外の施工方法による場合は，施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なけ

ればならない。

４．請負者は，プレキャストパイプの施工については，ソケットのあるパイプの場合はソケ

ットをカルバートの上流側又は高い側に向けて設置しなければならない。ソケットのない

パイプの接合は，カラー接合又は印ろう接合とし，接合部はモルタルでコーキングし，漏

水が起こらないように施工するものとする。

５．請負者は，プレキャストパイプの施工については，管の一部を切断する必要のある場合

は，切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた

場合は，取換えなければならない。

2-3-29 側溝工

１．請負者は，現地の状況により，設計図書に示された水路勾配によりがたい場合は，
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設計図書に関して監督員と協議するものとし，下流側又は低い側から設置するとと

もに，底面は滑らかで一様な勾配になるよう施工しなければならない。

２．請負者は、プレキャストＵ型側溝，コルゲートフリューム，自由勾配側溝の継目部の

施工は，設計図書によるものとし，定めのないものについては，監督員との協議によるも

のとする。ただし，付着，水密性を保ち段差が生じないように施工しなければならない。

３．請負者は，管渠の施工については，管渠の種類と埋設形式（突出型，溝型）の関係を損

なうことのないようにするとともに基礎は，支持力が均等になるように，かつ不陸を生じ

ないようにしなければならない。

４．請負者は，コンクリート管，コルゲートパイプ管等の施工については，前後の水路との

すり付けを考慮して，その施工高，方向を定めなければならない。

５．請負者は，管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工については，管渠を損傷しないように，か

つ偏心偏圧がかからないように，左右均等に層状に締固めなければならない。

６．請負者は，フィルター材料を使用する場合は，排水性のよい砂又は，クラッシャラン等

を使用しなければならない。

７．請負者は，ソケット付の管を布設するときは，上流側又は高い側にソケットを向けなけ

ればならない。

８．請負者は，基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに，管の下面及びカラーの周囲に

はコンクリート又は固練りモルタルを充填し，空隙や漏水が生じないように施工しなけれ

ばならない。

９．請負者は，管の一部を切断する必要のある場合は，切断によって使用部分に損傷が生じ

ないように施工しなければならない。損傷させた場合は，取換えなければならない。

10．請負者は，コルゲートフリュームの布設に当たって，予測できなかった，砂質土又は

軟弱地盤が出現した場合には，施工する前に設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。

11．請負者は，コルゲートフリュームの組立てに当たっては，上流側又は高い側のセクショ

ンを下流側又は低い側のセクションの内側に重ね合うようにし，重ね合わせ部分の接合は，

フリューム断面の両側で行うものとし，底部及び頂部で行ってはならない。また，埋戻し

後もボルトの緊結状態を点検し，緩んでいるものがあれば締め直しを行わなければならな

い。

12．請負者は，コルゲートフリュームの布設条件（地盤条件・出来型等）については設計図

書によるものとし，予期しない沈下のおそれがあって，上げ越しが必要な場合には，設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。

2-3-30 集水桝・マンホール工

１．請負者は，集水桝・マンホール工の施工については，基礎について支持力が均等となる

ように，かつ不陸生じないようにしなければならない。

２．請負者は，集水桝及びマンホール工の施工については，小型水路工との接続部は

漏水が生じないように施工しなければならない。

３．請負者は，集水桝及びマンホール工の施工について，路面と同じ高さ調整が必要

な場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

４．請負者は，蓋の設置については，本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなけ

ればならない。
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2-3-31 現場塗装工

１．請負者は，鋼橋の現場塗装は，床版工終了後に，鋼製堰堤の現場塗装は，鋼製堰堤の据

付け終了後に行うものとし，これにより難い場合は，設計図書によらなければならない。

２．請負者は，鋼橋の架設後及び鋼製堰堤の据付け後に前回までの塗膜を損傷した場合，補

修塗装を行ってから現場塗装を行わなければならない。

３．請負者は，現場塗装に先立ち，下塗り塗膜の状態を調査し，塗料を塗り重ねると悪い影

響を与えるおそれがある，たれ，はじき，あわ，ふくれ，われ，はがれ，浮きさび及び塗

膜に有害な付着物がある場合は，監督員に報告し，必要な処置を講じなければならない。

４．請負者は，塗装作業にエアレススプレー，ハケ又はローラーブラシを用いなければな

らない。また，塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。

５．請負者は，現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除去し

なければならない。

６．請負者は，溶接部，ボルトの接合部分，形鋼の隅角部その他の構造の複雑な部分につい

て，必要塗膜厚を確保するように施工しなければならない。

７．請負者は，施工に際し有害な薬品を用いてはならない。

８．請負者は，海岸地域に架設又は保管されていた場合，海上輸送を行った場合，その他臨

海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には，塩分付着量の

測定を行いNaClが50mg/m2以上の時は水洗いするものとする。

９．請負者は，下記の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は，設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。塗装禁止条件は，表２－９に示すとおりである。

表２－９ 塗装禁止条件

塗 装 の 種 類 気温（℃） 湿度（RH％）

長ばく形エッチングプライマー 5以下 85以上

無機ジンクリッチプライマー 0以下 50以下

無機ジンクリッチペイント

有機ジンクリッチペイント 10以下 85以上

エポキシ樹脂塗料下塗 ※ 10以下 85以上

変性エポキシ樹脂塗料下塗

変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 5以下 85以上

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 10以下 85以上

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 5以下，20以上 85以上

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用）

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用）

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ※ 10以下，30以上 85以上

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 5以下，20以上 85以上

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 5以下 85以上

ふっ素樹脂塗料用中塗 5以下 85以上

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗

ふっ素樹脂塗料上塗 0以下 85以上

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗
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コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗

鉛・クロムフリーさび止めペイント 5以下 85以上

長油性フタル酸樹脂塗料中塗

長油性フタル酸樹脂塗料上塗

注）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は，低温用の塗料を用いなければならない。

（１）降雨等で表面が濡れているとき。

（２）風が強いとき及び塵埃が多いとき。

（３）塗料の乾燥前に降雨，雪，霜のおそれがあるとき。

（４）炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。

（５）その他監督員が不適当と認めたとき。

10．請負者は，鋼材表面及び被塗装面の汚れ，油類等を除去し，乾燥状態のときに塗装しな

ければならない。

11．請負者は，塗り残し，ながれ，しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。

12．請負者は，塗料を使用前に撹拌し，容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければ

ならない。

13．下塗り

（１）請負者は，被塗装面の素地調整状態を確認した上で下塗りを施工しなければならない。

天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ，そのためさびが生じたときは再び素

地調整を行い，塗装するものとする。

（２）請負者は，塗料の塗り重ねに当たって，先に塗布した塗料が乾燥（硬化）状態になっ

ていることを確認した上えで行わなければならない｡

（３）請負者は，ボルト締め後又は溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示さ

れている場合又は，監督員の指示がある場合にはあらかじめ塗装を完了させなければな

らない。

（４）請負者は，支承等の機械仕上げ面に，防錆油等を塗布しなければならない。

（５）請負者は，現場溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅10cmの部分に工場塗装を

行ってはならない。ただし，さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布すること

ができるが，溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前

に除去するものとする。なお，請負者は，防錆剤の使用については，設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。

14．中塗り，上塗り

（１）請負者は，中塗り及び上塗りに当たって，被塗装面，塗膜の乾燥及び清掃状態を確認

した上で行わなければならない。

（２）請負者は，海岸地域，大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装につ

いては，素地調整終了から上塗完了までをすみやかに行わなければならない。

15．請負者は，コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただし，プライマーは

除くものとする。また，箱げた上フランジなどのコンクリート接触部は，さび汁による汚

れを考慮し無機ジンクリッチペイントを30μｍ塗布するものとする。

16．検査

（１）請負者は，現場塗装終了後，塗膜厚検査を行い，塗膜厚測定記録を作成及び保管し，
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検査時までに監督員へ提出するとともに，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示し

なければならない。

（２）請負者は，塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければ

ならない。

（３）請負者は，同一工事，同一塗装系，同一塗装方法により塗装された500m2単位毎に25点

（１点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。

（４）請負者は，塗膜厚の測定を，塗装系別，塗装方法別，部材の種類別又は作業姿勢別に

測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。

（５）請負者は，膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。

（６）請負者は，次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。

① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は，目標塗膜厚（合計値）の90％以上とするも

のとする。

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は，目標塗膜厚（合計値）の70％以上とするも

のとする。

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は，目標塗膜厚（合計）の20％を越え

ないものとする。ただし，平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとする。

④ 平均値，最小値，標準偏差のうち１つでも不合格の場合は２倍の測定を行い基準値

を満足すれば合格とし，不合格の場合は塗増し，再検査するものとする。

（７）請負者は，塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち，開封しないままで現場に搬入し，使用

しなければならない。また，請負者は，塗布作業の開始前に出荷証明書，塗料成績表（製

造年月日，ロット番号，色採，数量を明記）の確認を監督員に受けなければならない。

17．記録

（１）請負者が，記録として作成・保管する施工管理写真は，カラー写真とするものとする。

また，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ

提出しなければならない。

（２）請負者は，最終塗装の完了後，橋体起点側（左）又は終点側（右）の外桁腹板に，ペ

イント又は塩ビ系の粘着シートにより図２－３のとおり記録しなければならない。
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図２－３

2-3-32 境界工

１．請負者は，境界杭（鋲）の設置位置については，監督員の確認を受けるものとし，

設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合，すみやかに監督員に報告しなければ

ならない。

２．請負者は，境界杭の埋設箇所が岩盤等で，設計図書に示す深さまで掘削すること

が困難な場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

３．請負者は，杭（鋲）の設置に当たっては，設計図書に示す場合を除き，杭の中心

点を用地境界線上に一致させ，文字「神山町」が内側（官地側）になるようにしな

ければならない。

2-3-33 根株

請負者は，工場現場内での根株等を自ら利用のため保管する場合は，「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」第12条第2項関係省令 同法施行規則第8条「産業廃棄物保管

基準」を準用することとする。

なお，積み替え及び再生の為の工事現場以外での保管は，同法第12条第2項関係政令

同法施行令第6条「産業廃棄物の収集，運搬，処分等の基準」を準用することとする。

2-3-34 凝集剤

１．請負者は，建設汚泥に凝集剤等を用いて自工事内で再利用を行う場合，本工事に

使用する凝集剤等については，次の基準を満足しなければならない。なお，使用す

る凝集剤等の品質証明書等により，次に示す基準を満足していることが確認できる

 

塗 装 年 月 年 月

○ ○ 系

下塗 ○ ○ ○ ○ ㈱

中塗

上塗

下塗 ○ ○ ○ 塗 料

中塗

上塗

上 塗 塗 色 ○ ○ ○ 色

下塗 ○ ○ ○ ○ ㈱

中塗

上塗

塗 装 記 録 表

○ ○ ○ 塗 料 ㈱

○ ○ ○ ○ ㈱

○ ○ ○ 塗 料

塗料製造会社

塗 装 材 質

塗 装 会 社

塗装系（適用規格類）
27
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25
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1
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35cm

37cm

1cm1cm1c
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場合には，改めて試験を実施して安全性を証明する必要はない。

（１）凝集剤等を使用する場合

① 水道用ポリ塩化アルミニウム(ＰＡＣ)(JIS K 1475)，硫酸アルミニウム(硫酸

ばんど)の場合は，日本工業規格(JIS K1450)で定められる基準を満足すること。

② 有機高分子凝集剤の場合は，日本水道協会(JWWA K 126-1980)で定められる基

準を満足すること。

③ ①及び②に示す凝集剤以外の凝集剤等を使用する場合は，使用する凝集剤等

の溶出試験結果が，「土壌の汚染に係る環境基準」を満足すること。

（２）セメント系固化剤の場合

固化剤の溶出試験結果が，「土壌の汚染に係る環境基準」を満足すること。なお，

焼却灰をセメント原料として使用しているセメント系固化剤を使用する場合は，

固化剤がダイオキシン類の環境基準を満足すること。

２．請負者は，工事着手までに次に示す（１）から（３）及び（７）の資料を各１部

提出すること。ただし，契約図書類に示す工法，凝集剤等を変更する場合には，監

督員と協議すること。なお，協議の結果，契約図書等に示す工法，凝集剤等を変更

した場合には，工事着手までに次に示す（４）から（７）の資料を各１部提出する

こと。

（１）「建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書（計画時）」

（２）写真（建設汚泥発生場所及び再利用場所を各数枚程度で構わない。）

（３）使用する凝集剤等の安全性を示す資料

（４）「建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書（変更時）」

（５）写真（建設汚泥発生場所及び再利用場所を各数枚程度で構わない。）

（６）使用する凝集剤等の安全性を示す資料

（７）その他必要な資料

３．請負者は，建設汚泥を改質した改質土について，次の試験を実施し，所定の品質

基準を満足していることを確認しなければならない。

（１）溶出試験：「土壌の汚染に係る環境基準」で規定されている項目について，開始

都度500m3の頻度で実施すること。ただし，改質土が500m3に満たな

い場合は，１回実施すること。

（２）ｐＨ試験：地盤工学会基準 JGS T 211 により，改質土500m3の頻度で実施する

こと。ただし，改質土が500m3に満たない場合は，１回実施すること。

（３）コーン指数試験：日本工業規格 JIS A 1228 により，建設汚泥の１日当たり処

理量が200m3を超える場合は200m3に１回，200m3以下の場合は１日１

回の頻度で実施すること。

（４）一軸圧縮試験：日本工業規格 JIS A 1216 により，監督員が特に必要と認めた

場合に実施すること。

４．請負者は，建設汚泥の中間処理が完了したときに，次に示す資料を各１部提出す

ること。

（１）「建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書（完了時）」

（２）写真（建設汚泥発生場所，施工状況写真及び再生場所を各数枚程度で構わない。）

（３）処理土の品質及び安全性を示す資料
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（４）その他必要な資料

第４節 基礎工

2-4-1 一般事項

１．本節は，基礎工として土台基礎工，基礎工（護岸），既製杭工，場所打杭工，深礎工，オ

ープンケーソン基礎工，ニューマチックケーソン基礎工，鋼管矢板基礎工，その他これら

に類する工種について定めるものとする。

２．請負者は，切込砂利，砕石基礎工，割ぐり石基礎工の施工においては，床掘り完了後（割

ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利，砕石などの間隙充てん材を加え）締固めながら仕上

げなければならない。

2-4-2 土台基礎工

１．土台基礎工とは，一本土台，片梯子土台，梯子土台及び止杭一本土台をいうものとする。

２．請負者は，土台基礎工に木材を使用する場合には，樹皮をはいだ生木を用いなければな

らない。

３．請負者は，土台基礎工の施工に当たり，床を整正し締固めた後，据付けるものとし，空

隙には，割ぐり石，砕石等を充てんしなければならない。

４．請負者は，片梯子土台及び梯子土台の施工に当たっては，部材接合部にすき間が生じな

いように土台を組み立てなければならない。

５．請負者は，止杭一本土台の施工に当たっては，上部からの荷重の偏心が生じないように

設置しなければならない。

６．請負者は，土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には，樹皮

をはいだ生松丸太で，有害な腐れ，割れ，曲がり等のない材料を使用しなければならない。

７．止杭の先端は，角すい形に削るものとし，角すい形の高さは径の1.5倍程度とするものと

する。

2-4-3 基礎工（護岸）

１．請負者は，基礎工設置のための掘削に際しては，掘り過ぎのないように施工しなければ

ならない。

２．請負者は，基礎工（護岸）のコンクリート施工において，水中打込みを行ってはならな

い。

３．請負者は，基礎工（護岸）の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならな

い。

４．請負者は，基礎工（護岸）の施工において，裏込め材は，締固め機械等を用いて施工し

なければならない。

５．請負者は，プレキャスト法留基礎の施工に際しては，本条１項及び３項による他，沈下

等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。

2-4-4 既製杭工

１．既製杭工とは，既製コンクリート杭，鋼管杭及びＨ鋼杭をいうものとする。

２．既製杭工の工法は，打込み杭工法及び中掘り杭工法とし，プレボーリングの取扱いは，

設計図書によるものとする。

３．請負者は，試験杭の施工に際して，設計図書に示されていない場合には，各基礎ごとに，

設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭と



- 122 -

して施工しなければならない。これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。

４．請負者は，あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量，リバウンドの測

定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定め施工に当たり施工記録を

整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに検査時までに

監督員へ提出しなければならない。

５．請負者は，既製杭工の施工後に，地表面に凹凸や空洞が生じた場合には，第３編 2-3-3

作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により，これを埋戻さなければならない。

６．請負者は，既製杭工の杭頭処理に際して，杭本体を損傷させないように行わなければな

らない。

７．請負者は，既製杭工の打込み方法，使用機械等については打込み地点の土質条件，立地

条件，杭の種類に応じたものを選ばなければならない。

８．請負者は，コンクリート既製杭工の打込みに際し，キャップは杭径に適したものを用い

るものとし，クッションは変形のないものを用いなければならない。

９．請負者は，既製杭工の施工に当たり，杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は，杭の

機能を損なわないように，修補又は取り替えなければならない。

10．請負者は，既製杭工の施工を行うに当たり，設計図書に示された杭先端の深度に達する

前に打込み不能となった場合は，原因を調査するとともに，設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。また，支持力の測定値が，設計図書に示された支持力に達しない

場合は，請負者は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

11．請負者は，中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には，掘削及び沈設中は土質性状の

変化や杭の沈設状況などを観察し，杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように，沈設しな

ければならない。また，先端処理については，試験杭等の打止め条件に基づいて，最終打

止め管理を適正に行わなければならない。

12．請負者は，既製杭工の打込みを終わり，切断した残杭を再び使用する場合は，設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。

13．既製コンクリート杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。

（１）請負者は，杭の適用範囲，杭の取扱い，杭の施工法分類はJIS A 7201（遠心力コンク

リートくいの施工標準）の規格によらなければならない。

（２）請負者は，杭の打込み，埋込みはJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）

の規定によらなければならない。

（３）請負者は，杭の継手はJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定によ

らなければならない。

14．請負者は，杭の施工を行うに当たり，JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）

⑦施工7．4くい施工で，7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が，セメントミルク

噴出撹拌方式又は，コンクリート打設方式の場合は，杭先端が設計図書に示された支持層

付近に達した時点で支持層の確認をするとともに，確認のための資料を整備及び保管し，

監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出し

なければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は，請負者は，過度の掘削や長

時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。また，

コンクリート打設方式の場合においては，請負者は，根固めを造成する生コンクリートを



- 123 -

打込むに当たり，孔底沈殿物（スライム）を除去した後，トレミー管などを用いて杭先端

部を根固めしなければならない。

15．請負者は，既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式に

よる場合は，杭基礎施工便覧に示されている工法技術又はこれと同等の工法技術によるも

のとし，請負者は施工に先立ち，当該工法技術について，設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。ただし，最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定

には該当しない。

16．請負者は，既製コンクリート杭の施工を行うに当たり，根固め球根を造成するセメント

ミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は，60％以上かつ70％以下としな

ければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能

性がある場合は，杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して

掘削しなければならない。また，撹拌完了後のオーガの引上げに際して，吸引現象を防止

する必要がある場合には，貧配合の安定液を噴出しながら，ゆっくりと引上げるものとす

る。

17．請負者は，既製コンクリート杭のカットオフの施工に当たっては，杭内に設置されてい

る鉄筋等の鋼材を傷つけないように，切断面が水平となるように行わなければならない。

18．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように，適正な処理を行わ

なければならない。

19．請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬，保管に当たっては，杭の表面，Ｈ鋼杭のフランジ

縁端部，鋼管杭の継手，開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また，

杭の断面特性を考えて大きなたわみ，変形を生じないようにしなければならない。

20．請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には，杭の切断面を水平かつ平

滑に切断し，鉄筋，ずれ止めなどを取付ける時は，確実に施工しなければならない。

21．既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については，以下の各号の規定によるも

のとする。

（１）請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については，アーク溶接継手とし，現場溶接

に際しては，溶接工の選定及び溶接の管理，指導，検査を行う溶接施工管理技術者を常

駐させるとともに，下記の規定によらなければならない。

（２）請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は，JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方

法及び判定基準）に定められた試験のうち，その作業に該当する試験（又は同等以上の

検定試験）に合格した者で，かつ現場溶接の施工経験が６ヵ月以上の者に行わさせなけ

ればならない。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定にお

ける試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち，その作業に該当する試験

（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。

（３）請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に

提出しなければならない。また，溶接工は資格証明書を常携し，監督員が資格証明書の

提示を求めた場合は，これに応じなければならない。

（４）請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし，

二次側に電流計，電圧計を備えておき，溶接作業場にて電流調節が可能でなければなら

ない。

（５）請負者は，降雪雨時，強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならな
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い。ただし，作業が可能なように，遮へいした場合等には，設計図書に関して監督員の

承諾を得て作業を行うことができる。また，気温が５℃以下の時は溶接を行ってはなら

ない。ただし，気温が－10～＋５℃の場合で，溶接部から100mm以内の部分がすべて＋36

℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。

（６）請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび，ごみ，泥土等の有害な付着物を

ワイヤブラシ等でみがいて清掃し，乾燥させなければならない。

（７）請負者は，鋼管杭の上杭の建込みに当たっては，上下軸が一致するように行い，表２

－10の許容値を満足するように施工しなければならない。なお，測定は，上杭の軸方向

を直角に近い異なる二方向から行うものとする。

表２－10 現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許容量 摘 要

700mm未満 2mm以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し，

その差を2mm×π以下とする。

700mm以上 1016mm以下 3mm以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し，

その差を3mm×π以下とする。

1016mmを超え1524mm以下 4mm以下
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し，

その差を4mm×π以下とする。

（８）請負者は，鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後，溶接箇所について，欠陥の有無の確認を

行わなければならない。なお，確認の結果，発見された欠陥のうち手直しを要するもの

については，グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり，再溶接して補修し

なければならない。

（９）請負者は，斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接に当たり，自重により継手が引張りを

受ける側から開始しなければならない。

（10）請負者は，本項（７）及び（８）の当該記録を整備及び保管し，監督員の請求があっ

た場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。

（11）請負者は，Ｈ鋼杭の溶接に当たり，まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲を

すみ肉溶接した後，上杭を建込み上下杭軸の一致を確認の上，継目板を上杭にすみ肉溶

接しなければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接，ウ

ェブに対しては両面Ｋ形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合，継目

板の溶接はフランジと同一の順序とし，杭断面の突合わせ溶接はフランジ，ウェブとも

片面Ｖ形溶接を行うものとする。

22．鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については，本条14項15項及び16項の規定によ

るものとする。

23．請負者は，鋼管杭防食を行うに当たり，現地状況に適合した防食を行わなければならな

い。

24．請負者は，鋼管杭防食の施工を行うに当たり，部材の運搬，保管，打込み時などに部材

を傷付けないようにしなければならない。

25．請負者は，木杭の施工に当たっては，特に指定のない限り，樹皮をはいだ生松丸

太を使用し，有害な腐れ，割れ，曲がり等のない材料でなければならない。また，

杭の先端は，角すい形に削るものとし，角すいの形の高さは径の1.5倍を標準とす

る。
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2-4-5 場所打杭工

１．請負者は，設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ただし，設計図書に示

されていない場合には，各基礎ごとに，設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として

使用できるように最初の一本を試験杭として施工しなければならない。これにより難い場

合は，監督員と協議しなければならない。

２．請負者は，杭長決定の管理方法等について，あらかじめ監督員の承諾を得なければなら

ない。施工に当たり施工記録を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく

提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなければならない。

３．請負者は，場所打杭工の施工後に，地表面に凹凸や空洞が生じた場合には，第３編 2-3

-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により，これを掘削土の良質な土を用いて埋

戻さなければならない。

４．請負者は，場所打杭工の杭頭処理に際して，杭の本体を損傷させないように行わなけれ

ばならない。

５．請負者は，場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保す

るために，据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は，杭位置に据付けなければな

らない。

６．請負者は，場所打杭工の施工を行うに当たり，周辺地盤及び支持層を乱さないように掘

削し，設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は，原因を調査すると

ともに，設計図書に関して，監督員と協議しなければならない。

７．請負者は，場所打杭工の施工を行うに当たり，常に鉛直を保持し，所定の深度まで確実

に掘削しなければならない。

８．請負者は，場所打杭工の施工に当たり，地質に適した速度で掘削しなければならない。

９．請負者は，場所打杭工の施工に当たり，設計図書に示した支持地盤に達したことを，掘

削深さ，掘削土砂，地質柱状図及びサンプルなどにより確認し，その資料を整備及び保管

し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提

出しなければならない。また，請負者は，コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物（スラ

イム）を除去しなければならない。

10．請負者は，場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に，湾曲，脱落座屈な

どを防止するとともに，鉄筋かごには，設計図書に示されたかぶりが確保できるように，

スペーサーを同一深さ位置に4～8箇所以上，深さ方向3～5ｍ間隔で取付けなければならな

い。

11．請負者は，場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これ

により難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

12．請負者は，場所打杭工における鉄筋かごの組立てに当たっては，アークすみ肉溶接によ

り接合する場合，溶接に際しては，断面減少などを生じないよう注意して作業を行わなけ

ればならない。また，コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしな

ければならない。なお，鉄筋かごを運搬する場合には，変形を生じないようにしなければ

ならない。

13．請負者は，場所打杭工のコンクリート打込みに当たっては，トレミー管を用いたプラン

ジャー方式によるものとし，打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これ

により難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また，請負者
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は，トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置，コンクリート打

込み数量より検討し，トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き，２ｍ以上入れ

ておかなければならない。

14．請負者は，場所打杭工の施工に当たり，連続してコンクリートを打込み，レイタンス部

分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を

使用しない場合で50cm以上，孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み，硬化後，設計

図書に示す高さまで取り壊さなければならない。

15．請負者は，オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きに当たり，

鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに，引抜き最終時を除き，ケーシングチ

ューブ下端をコンクリート打設面より２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなければな

らない。

16．請負者は，すべての杭について，床堀完了後（杭頭余盛部の撤去前）に杭頭部の杭径を

確認するとともに，その状況について写真撮影を行い監督員に提出するものとする。その

際，杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は，補修方法等について監督

員と協議を行うものとする。

17．請負者は，リバース工法，アースドリル工法，ダウンザホールハンマー工法及び大口径

ボーリングマシン工法の施工に当たり，掘削中には孔壁の崩壊を生じないように，孔内水

位を外水位より低下させてはならない。また，掘削深度，排出土砂，孔内水位の変動及び

安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度，比重等の状況について管理しなければならない。

18．請負者は，リバース工法，アースドリル工法，ダウンザホールハンマー工法及び大口径

ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるに当たり，孔壁に接触させて孔壁崩

壊を生じさせないようにしなければならない。

19．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならな

い。

20．請負者は，泥水処理を行うに当たり，水質汚濁に係わる環境基準について（環境庁告示），

徳島県生活環境保全条例等に従い，適切に処理を行わなければならない。

21．請負者は杭土処理を行うに当たり，適切な方法及び機械を用いて処理しなければならな

い。

22．請負者は，周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼすおそ

れのある場合には，あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。

23．請負者は，基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。

2-4-6 深礎工

１．請負者は，仮巻コンクリートの施工を行う場合は，予備掘削を行いコンクリートはライ

ナープレートとすき間無く打設しなければならない。

２．請負者は，深礎掘削を行うに当たり，常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削する

とともに，余掘りは最小限にしなければならない。また，常に孔内の排水を行うものとす

る。

３．請負者は，掘削孔の全長にわたって土留工を行い，かつ撤去してはならない。これによ

り難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。なお，掘削完了後，

支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には，すみやかに孔底をコンクリ
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ートで覆うものとする。

４．請負者は，孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを，掘削深度，掘削土砂，地質

柱状図などにより確認し，その資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は，遅

滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。

５．請負者は，コンクリート打設に当たっては，打込み量及び打込み高を常に計測しなけれ

ばならない。

６．請負者は，深礎工において鉄筋を組立てる場合は，曲がりやよじれが生じないように，

土留材に固定しなければならない。

７．鉄筋かごの継手は，重ね継手とする。これにより難い場合は，監督員の承諾を得なけれ

ばならない。

８．請負者は，鉄筋かごの組立てに当たり，コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないよう

に堅固なものとすることとしなければならない。

９．請負者は，土留め材と地山との間に生じた空隙部には，全長にわたって裏込注入をおこ

なわなければならない。なお，裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には，監督

員の承諾を得なければならない。

10．裏込材注入圧力は，低圧（0.1N／mm2程度）とするが，これにより難い場合は，施工に先

立って監督員の承諾を得なければならない。

11．請負者は，掘削中に湧水が著しく多くなった場合には，設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。

12．請負者は，ライナープレートの組立に当たっては，偏心と歪みをできるだけ小さくする

ようにしなければならない。

13．請負者は，グラウトの注入方法について，あらかじめ監督員の承諾を得なければならな

い。施工に当たっては施工記録を整備保管し，監督員の請求があった場合は直ちに提示す

るとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。

14．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように，適正な処理を行わ

なければならない。

2-4-7 オープンケーソン基礎工

１．請負者は，オープンケーソンのコンクリート打込み，１ロットの長さ，ケーソン内の掘

削方法，載荷方法等について，あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は，不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。

３．請負者は，オープンケーソンの１ロットのコンクリートが，水密かつ必要によっては気

密な構造となるように，連続して打込まなければならない。

４．請負者は，オープンケーソンの施工に当たり，施工記録を整備及び保管し，監督員の請

求があった場合は，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなければなら

ない。

５．請負者は，オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うに当たり，火薬類を使用する必要

が生じた場合は，事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

６．請負者は，オープンケーソンの沈下促進を行うに当たり，全面を均等に，中央部からで

きるだけ対称に掘り下げ，トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生じないように，

矯正しながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及び沈下量は，オープン

ケーソン外壁に刃口からの長さを記入し，これを観測し，急激な沈下を生じないように施
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工しなければならない。

７．請負者は，オープンケーソンの沈下促進に当たり，刃先下部に過度の掘り起こしをして

はならない。著しく沈下が困難な場合には，原因を調査するとともに，その処理方法につ

いて，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

８．請負者は，オープンケーソンの最終沈下直前の掘削に当たっては，刃口周辺部から中央

部に向って行い，中央部の深掘りは避けなければならない。

９．請負者は，オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは，ケーソン底面

の乱された地盤の底ざらいを行い，支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底面の支

持地盤条件が設計図書を満足することを確認し，その資料を整備及び保管し，監督員の請

求があった場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければな

らない。

10．請負者は，底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなければなら

ない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければならない。また陸

掘りの場合を除き，水中コンクリートは，オープンケーソン内の水位の変動がないことを

確認した上，トレミー管又はコンクリートポンプ等を用いて打込むものとする。この場合，

管の先端は常に打込まれたコンクリート中に貫入された状態にしておかなければならな

い。

11．請負者は，機械により掘削する場合には，作業中，オープンケーソンに衝撃を与えない

ようにしなければならない。

12．請負者は，底版コンクリート打込みの後，オープンケーソン内の湛水を排除してはなら

ない。

13．請負者は，中詰充てんを施工するに当たり，オープンケーソン内の水位を保った状態で

密実に行わなければならない。

14．請負者は，止水壁取壊しを行うに当たり，構造物本体及びオープンケーソンを損傷させ

ないよう，壁内外の外力が釣り合うよう注水，埋戻しを行わなければならない。

15．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならな

い。

2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

１．請負者は，ニューマチックケーソンのコンクリート打込み，１ロットの長さ，ケーソン

内の掘削方法，載荷方法等について，監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は，ニューマチックケーソンの１ロットのコンクリートが，水密かつ必要によっ

ては気密な構造となるように，連続して打込まなければならない。

３．請負者は，ニューマチックケーソンの施工に当たり，施工記録を整備及び保管し，監督

員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなけ

ればならない。

４．通常安全施工上の面から，ニューマチックケーソン１基につき，作業員の出入りのため

のマンロックと，材料の搬入搬出，掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの２本以上

のシャフトが計画されるが，請負者は，１本のシャフトしか計画されていない場合で，施

工計画の検討により，２本のシャフトを設置することが可能と判断されるときには，その

設置方法について，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

５．請負者は，ニューマチックケーソン沈下促進を行うに当たり，ケーソン自重，載荷荷重，
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摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に減圧沈下を併用

する場合は，事前に設計図書に関して監督員の承諾を得るとともに，施工に当たってはケ

ーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければならない。

６．請負者は，掘削沈設を行うに当たり，施工状況，地質の状態などにより沈下関係図を適

宜修正しながら行い，ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないように施工

するとともに，急激な沈下を避けなければならない。

７．請負者は，ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底面地盤

の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い，当該ケーソンの支持に関

して設計図書との適合を確認するとともに，確認のための資料を整備及び保管し，監督員

の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなけれ

ばならない。

８．請負者は，中埋コンクリートを施工する前に，あらかじめニューマチックケーソン底面

地盤の不陸整正を行い，作業室内部の刃口や天井スラブ，シャフト及びエアロックに付着

している土砂を除去するなど，作業室内を清掃しなければならない。

９．請負者は，中埋コンクリートを施工するに当たり，室内の気圧を管理しながら，作業に

適するワーカビリティーの中埋コンクリートを用いて，刃口周辺から中央へ向って打込み，

打込み後24時間以上，気圧を一定に保ち養生し，断気しなければならない。

10．請負者は，刃口及び作業室天井スラブを構築するに当たり，砂セントルは全荷重に対し

て十分に堅固な構造としなければならない。

11．請負者は，砂セントルを解体するに当たり，打設したコンクリートの圧縮強度が14Ｎ／

mm2以上かつコンクリート打設後３日以上経過した後に行わなければならない。

12．請負者は，止水壁取壊しを行うに当たり，構造物本体及びニューマチックケーソンを損

傷させないよう，壁内外の外力が釣り合うよう注水，埋戻しを行わなければならない。

13．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように，適正な処理を行わ

なければならない。

2-4-9 鋼管矢板基礎工

１．請負者は，鋼管矢板基礎工の施工においては，設計図書に従って試験杭として鋼管矢板

を施工しなければならない。ただし，設計図書に示されていない場合には，各基礎ごとに，

設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭と

して施工しなければならない。

２．請負者は，あらかじめ杭長決定の管理方法等を定め，施工に当たり施工記録を整備及び

保管し，監督員の請求があった場合は，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ

提出しなければならない。

３．プレボーリングの取扱いは，設計図書によるものとする。

４．請負者は，鋼管矢板基礎工の施工に当たり，杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は，

杭の機能を損なわないように，修補又は取り替えなければならない。

５．請負者は，鋼管矢板の施工後に，地表面に凹凸や空洞が生じた場合には，第３編 2-3-3

作業土工（床掘り・埋戻し）の規定により，これを埋戻さなければならない。

６．請負者は，鋼管矢板の施工に当たり，打込み方法，使用機械等については打込み地点の

土質条件，立地条件，杭の種類に応じたものを選ばなければならない。

７．請負者は，鋼管矢板の施工に当たり，設計図書に示された深度に達する前に打込み不能
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となった場合は，原因を調査するとともに，設計図書に関して監督員と協議しなければな

らない。また，設計図書に示された深度における支持力の測定値が，設計図書に示された

支持力に達しない場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

８．請負者は，鋼管矢板の運搬，保管に当たっては，杭の表面，継手，開先部分などに損傷

を与えないようにしなければならない。また矢板の断面特性を考えて大きなたわみ，変形

を生じないようにしなければならない。

９．請負者は，杭の頭部を切りそろえる場合には，杭の切断面を水平かつ平滑に切断し，鉄

筋，ずれ止めなどを取り付ける時は，確実に施工しなければならない。

10．請負者は，鋼管矢板の打込みを終わり，切断した残杭を再び使用する場合は，設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。

11．鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については，以下の各号の規定によ

るものとする。

（１）請負者は，鋼管矢板の現場継手については，アーク溶接継手とし，現場溶接に際して

は，溶接工の選定及び溶接の管理，指導，検査を行う溶接施工管理技術者を常駐させな

ければならない。

（２）請負者は，鋼管矢板の溶接については，JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方

法及び判定基準）に定められた試験のうち，その作業に該当する試験（又は同等以上の

検定試験）に合格した者で，かつ現場溶接の施工経験が６ヵ月以上の者に行わさせなけ

ればならない。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定にお

ける試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち，その作業に該当する試験

（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。

（３）請負者は，鋼管矢板の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提出しな

ければならない。また，溶接工は資格証明書を常携し，監督員が資格証明書の提示を求

めた場合は，これに応じなければならない。

（４）請負者は，鋼管矢板の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし，二次側

に電流計，電圧計を備えておき，溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。

（５）請負者は，降雪雨時，強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならな

い。ただし，作業が可能なように，遮へいした場合等には，設計図書に関して監督員の

承諾を得て作業を行うことができる。また，気温が５℃以下の時は溶接を行ってはなら

ない。ただし，気温が－10～＋５℃の場合で，溶接部から100mm以内の部分がすべて＋3

6℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。

（６）請負者は，鋼管矢板の溶接部の表面のさび，ごみ，泥土等の有害な付着物をワイヤブ

ラシ等でみがいて清掃し，乾燥させなければならない。

（７）請負者は，鋼管矢板の上杭の建込みに当たっては，上下軸が一致するように行い，表

２－11の許容値を満足するように施工しなければならない。なお，測定は，上杭の軸方

向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。

表２－11 現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許容量 摘 要

700mm未満 2mm以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し，

その差を2mm×π以下とする。

700mm上 1016mm以下 3mm以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し，
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その差を3mm×π以下とする。

1016mmを超え1524mm以下 4mm以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し，

その差を4mm×π以下とする。

（８）請負者は，鋼管矢板の溶接完了後，設計図書に示された方法，個数につき，指定され

た箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。なお，確認の結果，発見された

欠陥のうち手直しを要するものについては，その箇所をグラインダー又はガウジングな

どで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。

（９）請負者は，本項（７）及び（８）の当該記録を整備及び保管し，監督員の要請があっ

た場合は，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなければならない。

12．請負者は，鋼管矢板の打込みに当たり，導枠と導杭から成る導材を設置しなければなら

ない。導材は，打込み方法に適した形状で，かつ堅固なものとする。

13．請負者は，鋼管矢板の建込みに際しては，導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置し，

トランシットで２方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。請負者は，打

込みを行う際には，鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い，建込みや精度を

確認後に行わなければならない。建込み位置にずれや傾斜が生じた場合には，鋼管矢板を

引抜き，再度建込みを行わなければならない。

14．請負者は，鋼管矢板打込み後，頂部の処置については設計図書によるものとする。

15．請負者は，鋼管矢板の継手管内は，ウォータージェットなどにより排土し，設計図書の

定めによる中詰材を直ちに充てんしなければならない。

16．請負者は，鋼管矢板の掘削を行うに当たっては，鋼管矢板及び支保等に衝撃を与えない

ようにしなければならない。

17．請負者は，鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち，鋼管矢板本体内の土

砂等を取り除かなければならない。

18．請負者は，鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては，材料分離を生じさ

せないように施工しなければならない。

19．請負者は，底盤コンクリートの打込みに先立ち，鋼管矢板表面に付着している土砂等の

掃除を行い，これを取り除かなければならない。

20．請負者は，鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は，鋼管矢板表面の泥土，

水分，油，さび等の溶接に有害なものを除去するとともに，排水及び換気に配慮して行わ

なければならない。

21．請負者は，鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち，鋼管矢板表面及び頂

版接合部材に付着している土砂等の掃除を行い，これを取り除かなければならない。

22．請負者は，鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合，頂版・躯体完成後の仮締切部鋼

管矢板の切断に当たっては，設計図書に示す施工方法・施工順序に従い，躯体に悪影響を

及ぼさないように行わなければならない。

23．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように，適正な処理を行わ

なければならない。

24．請負者は，鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工に当たり，腹起しと鋼管矢板のす

き間に密実に充てんしなければならない。

25．請負者は，鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去に当たっては，鋼管矢板への影響

を避け，この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならない。
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第５節 石・ブロック積（張）工

2-5-1 一般事項

１．本節は，石・ブロック積（張）工として作業土工，コンクリートブロック工，緑化ブロ

ック工，石積（張）工，その他これらに類する工種について定めるものとする。

２．請負者は，石・ブロック積（張）工の施工に先立ち，石・ブロックに付着したごみ，泥

等の汚物を取り除かなければならない。

３．請負者は，石・ブロック積（張）工の施工に当たっては，等高を保ちながら積み上げな

ければならない。

４．請負者は，コンクリートブロック工及び石積（張）工の水抜き孔を設計図書に基づいて

施工するとともに，勾配について定めがない場合には，２％程度の勾配で設置しなければ

ならない。なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければなら

ない。

５．請負者は，コンクリートブロック工及び石積（張）工の施工に当たり，設計図書に示さ

れていない場合は谷積を標準とする。

図２－４ 谷 積

６．請負者は，裏込めに割ぐり石を使用する場合は，クラッシャラン等で間隙を充てんしな

ければならない。

７．請負者は，端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は，半ブロックを用いるものとし，

半ブロックの設置が難しい場合は，コンクリート等を用いて施工しなければならない。

８．請負者は，端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工に当たっては，裏込め材の流

出，地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。

９．請負者は，石・ブロック積（張）工の基礎の施工に当たっては，沈下，壁面の変形など

の石・ブロック積（張）工の安定に影響が生じないようにしなければならない。

2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については，第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による

ものとする。

2-5-3 コンクリートブロック工

１．コンクリートブロック工とは，コンクリートブロック積，コンクリートブロック張り，

連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。

２．コンクリートブロック積とは，プレキャストコンクリートブロックによって練積又は空

積されたもので，法勾配が１：１より急なものをいうものとする。
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コンクリートブロック張りとは，プレキャストブロックを法面に張りつけた，法勾配が

１：１若しくは１：１より緩やかなものをいうものとする。

３．請負者は，コンクリートブロック張りの施工に先立って，砕石，割ぐり石又はクラッシ

ャランを敷均し，締固めを行わなければならない。また，ブロックは凹凸なく張込まなけ

ればならない。

４．請負者は，コンクリートブロック工の空積及び空張の積上げに当たり，胴がい及び尻が

いを用いて固定し，胴込め材及び裏込め材を充てんした後，天端付近に著しい空げきが生

じないように入念に施工し，締固めなければならない。

５．請負者は，コンクリートブロック工の練積又は練張の施工に当たり，合端を合わせ尻か

いを用いて固定し，胴込めコンクリートを充てんした後に締固め，合端付近に空隙が生じ

ないようにしなければならない。

６．請負者は，コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは，設計図書に

示す厚さを背面に確保するために，裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし，コ

ンクリート打設した後に，裏型枠を抜き取り，すき間を埋めておかなければならない。な

お，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

７．請負者は，コンクリートブロック工の練積又は練張における伸縮目地，水抜き孔などの

施工に当たり，施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。なお，こ

れにより難い場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

８．請負者は，コンクリートブロック工の練積又は練張における合端の施工に当たり，設計

図書に関して監督員の承諾を得なければ，モルタル目地を塗ってはならない。

図２－５ コンクリートブロック工

(注)裏込め材の範囲は国土交通省制定の土木構造物標準設計参照

９．請負者は，プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて，

末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし，半ブロックの

設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また，縦継目はブロック相

互の目地が通らないように施工するものとする。

10．請負者は，プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて，

ブロックの目地詰めには，空隙を生じないように目地材を充てんし，表面を平滑に仕上げ

なければならない。
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11．請負者は，連節ブロックの連結材の接合方法について，あらかじめ監督員の承諾を得な

ければなければならない。

2-5-4 緑化ブロック工

１．請負者は，緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目地以外

には打継目地なしに一体となるように，打設しなければならない。

２．請負者は，緑化ブロック積の施工に当たり，各ブロックのかみ合わせを確実に行わなけ

ればならない。

３．請負者は，緑化ブロック積の施工に当たり，緑化ブロックと地山の間に空隙が生じない

ように裏込めを行い，１段ごとに締固めなければならない。

４．請負者は，工事完了引渡しまでの間，緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないよ

うに養生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場合は，請負者

はその原因を調査し，監督員に報告するとともに，再度施工し，施工結果を監督員に報告

しなければならない。

2-5-5 石積（張）工

１．請負者は，石積（張）工の基礎の施工に当たり，使用する石のうち大きな石を根石とす

るなど，安定性を損なわないように据付けなければならない。

２．請負者は，石積（張）工の施工に先立って，砕石，割ぐり石又はクラッシャランを敷均

し，締固めを行わなければならない 。

３．請負者は，石積工の施工における裏込めコンクリートは，設計図書に示す厚さを背面に

確保するために，裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし，コンクリート打設し

た後に，裏型枠を抜き取り，すき間を埋めておくものとする。なお，これにより難い場合

は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

第６節 一般舗装工

2-6-1 一般事項

１．本節は，一般舗装工として材料，アスファルト舗装の材料，コンクリート舗装の材料，

舗装準備工，橋面防水工，アスファルト舗装工，半たわみ性舗装工，排水性舗装工，透水

性舗装工，グースアスファルト舗装工，コンクリート舗装工，薄層カラー舗装工，ブロッ

ク舗装工，路面切削工，舗装打換え工，オーバーレイ工，アスファルト舗装補修工，コン

クリート舗装補修工，その他これらに類する工種について定めるものとする。

２．下層路盤の築造工法は，粒状路盤工法，セメント安定処理工法，及び石灰安定処理工法

を標準とするものとする。

３．上層路盤の築造工法は，粒度調整工法，セメント安定処理工法，石灰安定処理工法，瀝

青安定処理工法，セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。

４．請負者は，路盤の施工に先立って，路床面又は下層路盤面の浮石，その他の有害物を除

去しなければならない。

５．請負者は，路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。

2-6-2 材料

１．舗装工で使用する材料については，以下の各規定によらなければならない。舗装工で使

用する材料については，第３編 2-6-3 アスファルト舗装の材料，2-6-4 コンクリー
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ト舗装の材料の規定によるものとする。

２．舗装工で以下の材料を使用する場合の品質は，設計図書によるものとする。

（１）半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物

（２）グースアスファルト混合物

３．請負者は，設計図書によりポーラスアスファルト混合物の配合設計を行わなければなら

ない。また，配合設計によって決定したアスファルト量，添加材料については，監督員の

承諾を得なければならない。

４．請負者は，舗設に先だって決定した配合の混合物について，混合所で試験練りを行い，

設計図書に示す物性と照合し，異なる場合は，骨材粒度及びアスファルト量の修正を行わ

なければならない。

５．請負者は，本条４項で修正した配合によって製造した混合物の最初の１日の舗設状況を

観察し，必要な場合には配合を修正し，監督員の承諾を得て現場配合を決定しなければな

らない。

６．橋面防水層の品質規格試験方法は，「道路橋床版防水便覧 第４章 ４．２照査」（日本

道路協会）の規定によらなければならない。

2-6-3 アスファルト舗装の材料

１．アスファルト舗装工に使用する材料について，以下は設計図書によるものとする。

（１）粒状路盤材，粒度調整路盤材，セメント安定処理に使用するセメント，石灰安定処理

に使用する石灰，加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用

する骨材，加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト，表層・基層に使用する

アスファルト及びアスファルト混合物の種類

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大

粒径と品質

（３）粒度調整路盤材の最大粒径

（４）石粉以外のフィラーの品質

２．請負者は，以下の材料の試験結果を，工事に使用する前に監督員に提出しなければなら

ない。ただし，これまでに使用実績があるものを用いる場合には，その試験成績表を監督

員が承諾した場合には，請負者は，試験結果の提出を省略することができるものとする。

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材

（２）セメント安定処理，石灰安定処理，加熱アスファルト安定処理，基層及び表層に使用

する骨材

（３）加熱アスファルト安定処理，基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生

骨材

３．請負者は，使用する以下の材料の試験成績書を，工事に使用する前に監督員に提出しな

ければならない。

（１）セメント安定処理に使用するセメント

（２）石灰安定処理に使用する石灰

４．請負者は，使用する以下の材料の品質を証明する資料を，工事に使用する前に監督員に

提出しなければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理，基層及び表層に使用するアスファルト

（２）再生用添加剤
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（３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料

なお，製造後60日を経過した材料は，品質が規格に適合するかどうかを確認するもの

とする。

５．請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）において

は，使用実績のある以下の材料の試験成績書の提出によって，試験結果の提出に代えるこ

とができるものとする。

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材

（２）セメント安定処理，石灰安定処理に使用する骨材

６．請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）において

は，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験結果

の提出により，以下の骨材の骨材試験を省略することができるものとする。

（１）加熱アスファルト安定処理に使用する骨材

（２）基層及び表層に使用する骨材

７．下層路盤に使用する粒状路盤材は，以下の規格に適合するものとする。

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は，粘土塊，有機物，ごみ等を有害量含まず，表２－1

2の規格に適合するものとする。

表２－12 下層路盤の品質規格

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値

粒状路盤 クラッシャラン PI 舗装調査・試験法 ※ 6以下

砂利，砂 便覧 F005

再生クラッシャラン等 修正 CBR(%) 舗装調査・試験法 ※ 20以上 [3

便覧 E001 0以上 ]

高炉徐冷スラグ 呈色判定試験 舗装調査・試験法 呈色なし

便覧 E002

製鋼スラグ 水浸膨張比 舗装調査・試験法 1.5以下

(%) 便覧 E004

エージング期間 － 6ヵ月以上

※① 特に指示されない限り最大乾燥密度の95%に相当するCBRを修正CBRとする。

② 鉄鋼スラグにはPIは適用しない。

③ アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で，上層路

盤，基層，表層の合計厚が40cmより小さい場合は，修正CBRの規格値の値は[ ]内の数値を

適用する。なお40℃でCBR試験を行う場合は20%以上としてよい。

④ 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は，すりへり減量が50％以

下とするものとする。

⑤ 鉄鋼スラグのうち，高炉徐冷スラグにおいては，呈色判定試験を行い合格したもの，ま

た製鋼スラグにおいては，６ヶ月以上養生した後の水浸膨張比が規定値以下のものでなけ

ればならない。ただし，電気炉スラグを３ケ月以上通常エージングしたあとの水浸膨張比

が0.6％以下となる場合，及び製鋼スラグを促進エージングした場合は，施工実績などを

参考にし，膨張性が安定したことを確認してエージング期間を短縮することができる。

８．上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。

（１）粒度調整路盤材は，粒度調整砕石，再生粒度調整砕石，粒度調整鉄鋼スラグ，水硬性

粒度調整鉄鋼スラグ，又は，砕石，クラッシャラン，鉄鋼スラグ，砂，スクリーニング
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ス等を本項（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整

路盤材は，細長いあるいは偏平な石片，粘土塊，有機物ごみ，その他を有害量含まず，

表２－13，表２－14，表２－15の規格に適合するものとする。

表２－13 上層路盤の品質規格

種 別 試験項目 試験方法 規格値

粒 度 調 整 砕 石 PI 舗装調査・試験法 4以下

便覧 F005

修正 CBR（％） 舗装調査・試験法 80以上

便覧 E001

再 生 粒 度 調 整 砕 石 PI 舗装調査・試験法 4以下

便覧 F005

修正 CBR（％） 舗装調査・試験法 80以上

便覧 E001 [90以上 ]

(注 ) ① 粒度 調整路 盤に用 いる破砕 分級さ れたセ メントコ ンクリ ート再

生 骨材は ，すり へり減量 が 50%以下とす るもの とする。

② アスフ ァルト コ ン ク リ ー ト 再 生 骨 材 を 含 む 再 生 粒 度 調

整 砕 石 の 修 正 CBRは ， [ ]内 の数値 を適用 する。た だし， 40℃で

CBR試験 を行っ た場合は 80以上と する。

表２－14 上層路盤の品質規格

種 別 試験項目 試験方法 規格値

粒度調整鉄鋼スラグ 呈色判定試験 舗装調査・試験法 呈色なし

便覧 E002

水浸膨張比 (％ ) 舗装調査・試験法 1.5以下

便覧 E004

エージング期間 － 6ヵ月以上

一軸圧縮強さ 舗装調査・試験法 －

(MPa) 便覧 E013

修正 CBR 舗装調査・試験法 80以上

(％ ) 便覧 E001

単位容積質量 舗装調査・試験法 1.5以上

(kg／ l) 便覧 A023

表２－15 上層路盤の品質規格

種 別 試験項目 試験方法 規格値

水硬性粒度調整 呈色判定試験 舗装調査・試験法 呈色なし

鉄鋼スラグ 便覧 E002

水浸膨張比 (%) 舗装調査・試験法 1.5以下

便覧 E004

エージング期間 － 6ヵ月以上

一軸圧縮強さ 舗装調査・試験法 1.2以上

［ 14日］ 便覧 E013

(MPa)

修正 CBR 舗装調査・試験法 80以上
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(％ ) 便覧 E001

単位容積質量 舗装調査・試験法 1.5以上

(kg／ l) 便覧 A023

(注 ) 表２ － 17，表 ２－ 18に 示す鉄鋼 スラグ 路盤材 の品質規 格は， 修正

CBR，一軸 圧縮強さ 及び単 位容積 質量につ いては 高炉徐冷 スラグ 及び

製 鋼スラグ ，呈色判 定につ いては高 炉スラ グ，水 浸膨張比 及びエ ー

ジ ング期間 について は製鋼 スラグに それぞ れ適用 する。

（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は，表２－16の規格に適合するものとする。

表２－16 粒度調整路盤材の粒度範囲

ふるい目 通過質量百分率(％)

呼び名 粒度範囲 53mm 37.5mm 31.5mm 26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 425μm 75μm

粒 M－40 40～0 100 95～100 － － 60～90 － 30～65 20～50 10～30 2～10
度
調 M－30 30～0 － 100 95～100 － 60～90 － 30～65 20～50 10～30 2～10
盤

砕 M－25 25～0 － － 100 95～100 － 55～85 30～65 20～50 10～30 2～10
石

９．上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは，第２編 2

-3-6 安定材の舗装用石油アスファルトの規格のうち，100 ～120 を除く40～60，60～

80及び80～100 の規格に適合するものとする。

10．加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨

材は表２－17，表２－18の規格に適合するものとする。

表２－17 鉄鋼スラグの品質規格

表乾密度 吸水率 すりへり減量 水浸膨張比
材 料 名 呼び名

（g/cm
3
） （％） （％） （％）

ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ 製鋼 ｽ ﾗ ｸ ﾞ ＣＳＳ － － 50以下 2.0以下

単粒度製鋼ｽ ﾗ ｸ ﾞ ＳＳ 2.45以上 3.0以下 30以下 2.0以下

(注 )水浸膨張 比の規 格は，３ ヵ月以 上通常 エージン グした 後の製 鋼スラ

グに 適用す る。また ，試験 方法は 舗装調査 ・試験 法便覧 B014を参 照

する 。

表２－18 アスファルトコンクリート再生骨材の品質

項 目 旧 ア ス フ ァ ル ト 旧 ア ス フ ァ ル ト 骨 材 の 微 粒 分 量 試

含 有 量 針 入 度 験 で 75μ mを 通 過

名 称 （ ％ ） （ 25℃ ） 1/10mm す る 量 （ ％ ）

規 格 値 3.8以 上 20以 上 5以 下

〔注 1〕 各項目 は 13～ 0mm の 粒度区分 のもの に適用 する。

〔注 2〕 アスフ ァルト コンクリ ート再 生骨材の 旧アスフ ァルト 含有量及 び

骨材の 微粒分 量試験 で 75μ mを通過 する量 は，ア スファル トコン ク

リート 再生骨 材の乾 燥質量に 対する 百分率 で表した もので ある。

〔注 3〕 骨材の 微粒分 量試験は JIS A 1103（骨 材の微粒 分量試 験方法） に

より， 試料の アスフ ァルトコ ンクリ ート再 生骨材の 水洗い 前の 75μ

mふるいに とどま るもの と，水洗 い後の 75μ mふ るいにと どまる もの
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を乾燥 若しく は60℃以下 の乾燥炉 で乾燥 し，その 質量差 を求 め た

も の で あ る （ 旧 ア ス フ ァ ル ト は ア ス フ ァ ル ト コ ン ク リ ー

ト 再 生 骨 材 の 質 量 に 含 ま れ る が ， 75μ mふるい通 過分に 含ま

れる旧 アスフ ァルト は微量な ので， 骨材の 微粒分量 試験で 失われ る

量の一 部とし て扱う）。

11．請負者は，セメント及び石灰安定処理に用いる水に油，酸，強いアルカリ，有機物等を

有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。

12．アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は，第２編 2-3-6

安定材に示す100～120を除く40～60，60～80，80～100の規格に適合するものとする。

13．請負者は，アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合，以下

の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合，プ

ラントで使用する再生用添加剤の種類については，工事に使用する前に監督員の承諾を

得なければならない。

（２）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は，アスファルト系又は，石油潤滑油系

とする。

14．再生アスファルト混合物及び材料の規格は，「舗装再生便覧」による。

15．剥離防止対策

（１）フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は，その使用量は，アスファルト混

合物全質量に対して１～３％を標準とする。

（２）剥離防止剤を用いる場合は，その使用量は，アスファルト全質量に対して0.3％以上と

する。

16．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は，砕石，玉砕，砂利，製鋼スラグ，

砂及び再生骨材とするものとする。

17．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は，天然砂，スクリーニングス，高

炉水砕スラグ，クリンカーアッシュ，又はそれらを混合したものとする。

18．アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは，石灰岩やその他の岩石を粉砕

した石粉，消石灰，セメント，回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。

19．アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は，以下の各規定

に従わなければならない。

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は，表２－19，

２－20の規格に適合するものとする。

（２）密粒度アスファルト混合物の骨材の最大粒径は車道部20mm，歩道部及び車道部のすり

付け舗装は20mm又は13mmとする。

（３）アスカーブの材料については設計図書によるものとする。

20．表２－19，２－20に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範

囲は，設計図書によるものとする。

表２－19 マーシャル安定度試験基準値

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

混 合 物 粗粒度 密粒度 細粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 密粒度 開粒度

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ
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の 種 類 混合物 混合物 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物

混合物 混合物 混合物

20 20 13 13 13 (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) 13

突固め 1,000≦T 75
50

75

回 数 T＜1,000 50 50

空隙率（％） 3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5 －

飽和度（％） 65～85 70～85 65～85 75～85 75～90 75～85 －

安定度 kN 4.90 4.90 4.90 3.43 4.90 3.43

以上 (7.35) 以上 以上 以上 以上

以上

フ ロ ー 値 20～40 20～80 20～40

（1/100cm）

〔注１〕T：舗装計画交通量（台／日・方向）

〔注２〕積雪寒冷地域の場合や，1,000≦T＜3,000であっても流動によるわだち掘れ

のおそれが少ないところでは突き固め回数を50回とする。

〔注３〕（ ）内は，1,000≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値を示す。

〔注４〕水の影響を受けやすいと思われる混合物又はそのような箇所に舗設される混

合物は，次式で求めた残留安定度75％以上が望ましい。

残留安定度（％）＝（60℃，48時間水浸後の安定度（kN）／安定度（kN））×100

〔注５〕開粒度アスファルト混合物を，歩道の透水性舗装の表層として用いる場合，

一般に突固め回数を50回とする。

表２－20 アスファルト混合物の種類と粒度範囲

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

混合物の 粗粒度 ｱｽﾌｧﾙﾄ 細粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 密粒度 開粒度 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ

種 類 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物

混合物 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混合物

混合物 混合物 混合物

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) (20) (13)

仕上がり厚cm 4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 4～5 4～5

最大粒径 20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20 13

通 26.5mm 100 100 100 100

過 19 mm 95～100 95～100 100 100 100 95～100 100 100 100 100 100 95～ 100 100

質 13.2mm 70～90 75～90 95～100 95～100 95～100 75～95 95～ 100 95～100 95～100 95～100 95～100 64～84 90～100

量 4.75mm 35～55 45～65 55～70 65～80 35～ 55 52～72 60～80 75～90 45～65 23～45 10～31 11～35

百 2.36mm 20～35 35～50 50～65 30～ 45 40～60 45～65 65～80 30～45 15～30 10～20

分 600μm 11～23 18～30 25～40 20～ 40 25～45 40～60 40～65 25～40 8～20

率 300μm 5～16 10～21 12～27 15～ 30 16～33 20～45 20～45 20～40 4～15

(％) 150μm 4～12 6～16 8～20 5～ 15 8～21 10～25 15～30 10～25 4～10

75μm 2～7 4～8 4～10 4～ 10 6～11 8～13 8～15 8～12 2～7 3～7

ｱｽﾌｧﾙﾄ量％ 4.5～6 5～7 6～8 4.5～6.5 6～8 6～8 7.5～9.5 5.5～7.5 3.5～5.5 4～6

21．プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は，設計図書に示す場合を除き，JIS K

2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－３の規格に適合するものとする。

22．タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は，設計図書に示す場合を除き，JIS K 2

208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－４の規格に適合するものとする。

2-6-4 コンクリート舗装の材料

１．コンクリート舗装工で使用する材料について，以下は設計図書によるものとする。

（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類

（２）転圧コンクリート舗装の使用材料

２．コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は，第３編 2-6-3 アスファルト舗装の
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材料の規格に適合するものとする。

（１）上層・下層路盤の骨材

（２）セメント安定処理，石灰安定処理，加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び加

熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物

３．コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は，設計図書に示す場合を除き，材

令28日において求めた曲げ強度で4.5MPaとするものとする。

４．転圧コンクリート舗装において，転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコンク

リートの設計基準曲げ強度は，設計図書に示す場合を除き，Ｌ，Ａ及びＢ交通においては4.

5MPa，またＣ交通においては5MPaとするものとする。

2-6-5 舗装準備工

１．請負者は，アスファルト舗装工，コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工に先立

って，上層路盤面の浮石，その他の有害物を除去し，清掃しなければならない。

２．請負者は，アスファルト舗装工，コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って

上層路盤面又は基層面の異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。

３．請負者は降雨直後及びコンクリート打設２週間以内は防水層の施工を行ってはならない。

また，防水層は気温５℃以下で施工してはならない。

2-6-6 橋面防水工

１．橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は，第３編 2-6-7 アスフ

ァルト舗装工の規定によるものとする。

２．橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は，第３編 2-6-11 グー

スアスファルト舗装工の規定によるものとする。

３．請負者は，橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う場合の施工方法は，設

計図書によらなければならない。

４．請負者は，橋面防水工の施工に当たっては，「道路橋床版防水便覧 第６章 材料・施

工」（日本道路協会）の規定及び第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定によらなけれ

ばならない。

５．請負者は，橋面防水工の施工において，床版面に滞水箇所を発見したときは，監督員に

報告し，排水設備の設置などについて，設計図書に関して監督員の指示に従わなければな

らない。

2-6-7 アスファルト舗装工

１．請負者は，下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，粒状路盤の敷均しに当たり，材料の分離に注意しながら，１層の仕上がり

厚さで20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。

（２）請負者は，粒状路盤の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比

付近の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状等に

よりこれにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は，上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，各材料を均一に混合できる設備によって，承諾を得た粒度及び締固めに適

した含水比が得られるように混合しなければならない。

（２）請負者は，粒度調整路盤材の敷均しに当たり，材料の分離に注意し，一層の仕上がり
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厚が15cm以下を標準とし，敷均さなければならない。ただし，締固めに振動ローラを使

用する場合には，仕上がり厚の上限を20cmとすることができるものとする。

（３）請負者は，粒度調整路盤材の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適

含水比付近の含水比で締固めなければならない。

３．請負者は，路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に，以下の各規定に従わ

なければならない。

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は，設計図書によるものとする。

（２）請負者は，施工に先だって，「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会）に示される「E

013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い，使用するセメン

ト量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは，設計図書に示す場合を除き，

表２－21の規格によるものとする。ただし，これまでの実績がある場合で，設計図書に

示すセメント量及び石灰量の路盤材が，基準を満足することが明らかであり，監督員が

承諾した場合には，一軸圧縮試験を省略することができるものとする。

表２－21 安定処理路盤の品質規格

下層 路盤

工 法 機 種 試験項目 試験方法 規格値

セメント － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 0.98MPa

安定処理 ［７日］ E013

石 灰 － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 0.7MPa

安定処理 ［ 10日］ E013

上層 路盤

工 法 機 種 試験項目 試験方法 規格値

セメント － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 2.9MPa

安定処理 ［７日］ E013

石 灰 － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 E 0.98MPa

安定処理 ［ 10日］ 013

（４）請負者は，「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会）に示される「F007突固め試験方

法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め，監督員の承諾を得

なければならない。

（５）請負者は，監督員が承諾した場合以外は，気温 5℃以下のとき及び雨天時に，施工を

行ってはならない。

（６）請負者は，下層路盤の安定処理を施工する場合に，路床の整正を行った後，安定処理

をしようとする材料を均一な層状に整形し，その上に本項（２）～（４）により決定し

た配合量のセメント又は石灰を均一に散布し，混合機械で１～２回空練りした後，最適

含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。

（７）請負者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，敷均した安定処理路盤材を最適含水比

付近の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状等に

よりこれにより難い場合は，設計図書に関して監督員の協議を得なければならない。
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（８）請負者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，締固め後の１層の仕上がり厚さが30cm

を超えないように均一に敷均さなければならない。

（９）請負者は，下層路盤のセメント安定処理を行う場合，締固めは，水を加え，混合後２

時間以内で完了するようにしなければならない。

（10）上層路盤の安定処理の混合方式は，設計図書によるものとする。

（11）請負者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，路盤材の分離を生じないよう敷均し，

締固めなければならない。

（12）請負者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，１層の仕上がり厚さは，最小厚さが最

大粒径の３倍以上かつ10cm以上，最大厚さの上限は20cm以下でなければならない。ただ

し締固めに振動ローラを使用する場合には，仕上がり厚の上限を30cmとすることができ

るものとする。

（13）請負者は，上層路盤の安定処理を行う場合，セメント安定処理路盤の締固めは，混合

後２時間以内に完了するようにしなければならない。

（14）請負者は，一日の作業工程が終わったときは，道路中心線に直角に，かつ鉛直に，横

断施工目地を設けなければならない。また，横断方向の施工目地は，セメントを用いた

場合は施工端部を垂直に切り取り，石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して，そ

れぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。

（15）請負者は，セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位置

を１層仕上がり厚さの２倍以上，横継目の位置は，１ｍ以上ずらさなければならない。

（16）請負者は，加熱アスファルト安定処理層，基層又は表層と，セメント及び石灰安定処

理層の縦継目の位置を15cm以上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

（17）請負者は，養生期間及び養生方法については，現場状況等を考慮して決定しなければ

ならない。

（18）請負者は，セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後直ちに行わなけ

ればならない。

４．請負者は，路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に，以下の各規定によら

なければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は，表２－22に示すマーシャル安定度試験基準値に

適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とするものとする。

表２－22 マーシャル安定度試験基準値

項 目 基 準 値

安定度 kN 3.43以上

フロー値 (1／ 100cm) 10～ 40

空げき率 (％ ) 3～ 12

注） 25mmを 超える骨 材部分 は，同重 量だけ 25mm～ 13mmで置 き換え て

マーシャ ル安定度 試験を 行う。

（２）請負者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定に当た

っては，配合設計を行い，監督員の確認を得なければならない。ただし，これまでに実

績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理

路盤材を用いる場合には，監督員が承諾した場合に限り，これまでの実績又は，定期試
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験による配合設計書（アスファルト合材報告書を含む）の提出によって配合設計を省略

することができるものとする。

（３）請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による配合設計書（アスファルト合材報告書を含む）の提出によって，配合設計を省略

することができるものとする。

（４）請負者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては，監督員

の確認を得た配合で，室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し，

密度(15℃)g/cm3の算定式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度と

しなければならない。なお，マーシャル供試体を作成に当たっては，25mmを超える骨材

だけ25～13mmの骨材と置き換えるものとする。ただし，これまでに実績（過去１年以内

にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には，

監督員が承諾した場合に限り，その試験結果の提出によって基準密度を省略することが

できるものとする。

（５）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承諾を

得なければならない。

（６）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合，一時貯蔵ビン又は加熱

貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。

（７）請負者は，劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは，12時間以上加熱アスファ

ルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。

（８）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合，清浄で平滑な荷台を有

するダンプトラックを使用し，ダンプトラックの荷台内面には，混合物の付着を防止す

る油，又は溶液を薄く塗布しなければならない。

（９）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中

はシート類で覆わなければならない。

（10）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除

き，気温が５℃以下のときに施工してはならない。また，雨が降り出した場合，敷均し

作業を中止し，既に敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了させなけ

ればならない。

（11）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しに当たり，敷均し機械は施工条

件に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また，プライムコ

ートの散布は，本条５項（10）､（12）～（14）号によるものとする。

（12）請負者は，設計図書に示す場合を除き，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した

ときの混合物の温度は110℃以上，また，１層の仕上がり厚さは10cm以下としなければな

らない。ただし，混合物の種類によって敷均しが困難な場合は，設計図書に関して監督

員と協議の上，混合物の温度を決定するものとする。

  密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）



- 145 -

（13）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。

（14）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の締固めに当たり，締固め機械は施工条

件に合ったローラを選定しなければならない。

（15）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後，ローラにより締固めなけ

ればならない。

（16）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は，

タンパ，プレート，コテ等で締固めなければならない。

（17）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げ

なければならない。既に舗設した端部の締固めが不足している場合や，亀裂が多い場合

は，その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。

（18）請負者は，縦継目，横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければな

らない。

（19）請負者は，表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15cm

以上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

（20）請負者は，表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は，車輪走行位置の

直下からずらして設置しなければならない。なお，表層は原則としてレーンマークに合

わせるものとする。

５．請負者は，基層及び表層の施工を行う場合に，以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定に当たっては，

設計配合を行い監督員の確認を得なければならない。

ただし，これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある配

合設計の場合には，監督員が承諾した場合に限り，これまでの実績又は定期試験による

配合設計書（アスファルト合材報告書を含む）の提出によって配合設計を省略すること

ができる。

（２）請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による配合設計書（アスファルト合材報告書を含む）の提出によって，配合設計を省略

することができる。

（３）請負者は，舗設に先立って，（1）で決定した場合の混合物について混合所で試験練り

を行わなければならない。試験練りの結果が表２－22に示す基礎値と照合して基準値を

満足しない場合には，骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わなければならない。た

だし，これまでに製造実績のある混合物の場合には，監督員が承諾した場合に限り，こ

れまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試

験練り結果報告書の提出によって，試験練りを省略することができる。

（４）請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）が有り監督員

が承諾した場合に限り，これまでの実績又は定期試験による試験練り結果報告書の提出

によって試験練りを省略することができる。

（５）請負者は混合物最初の一日の舗設状況を観察し，必要な場合には配合を修正し，監督

員の承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。

（６）請負者は表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定に当たっては，
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（７）に示す方法によって基準密度をもとめ，監督員の承諾を得なければならない。た

だし，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で

基準密度が求められている場合には，監督員が承諾した場合に限り，それらの結果の提

出によって基準密度の試験を省略することができる。

（７）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は，監督員の承諾を得た現場配合によ

り製造した最初の１～２日間の混合物から，午前・午後おのおの３個のマーシャル供試

体を作成し，次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とする。

開粒度アスファルト混合物以外の場合

開粒度アスファルト混合物の場合

（８）請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては，実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で得られてい

る基準密度の試験結果を監督員が承諾した場合に限り，その結果を提出することにより，

基準密度の試験を省略することができる。

（９）混合所設備，混合作業，混合物の貯蔵，混合物の運搬及び舗設時の気候条件について

は本条第４項（５）～（10）によるものとする。

（10）請負者は，施工に当たってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥している

ことを確認するとともに，浮石，ごみ，その他の有害物を除去しなければならない。

（11）請負者は，路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは，設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。

（12）アスファルト基層工及び表層工の施工に当たって，プライムコート及びタックコート

の使用量は，設計図書によるものとする。

（13）請負者は，プライムコート及びタックコートの散布に当たって，縁石等の構造物を汚

さないようにしながら，アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均

一に散布しなければならない。

（14）請負者は，プライムコートを施工後，交通に開放する場合は，瀝青材料の車輪への付

着を防ぐため，粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートがはく

離した場合には，再度プライムコートを施工しなければならない。

（15）請負者は，散布したタックコートが安定するまで養生するとともに，上層のアスファ

ルト混合物を舗設するまでの間，良好な状態に維持しなければならない。

（16）混合物の敷均しは，本条４項（11）～（13）によるものとする。ただし，設計図書に

示す場合を除き，一層の仕上がり厚は７cm以下とするものとする。

（17）混合物の締固めは，本条４項（14）～（16）によるものとする。

（18）継目の施工は，本条４項（17）～（20）によるものとする。

 密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）

 密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
供試体の断面積（ｃｍ2 ）× ノギスを用いて計測した供試体の厚さ（ｃｍ）

燥供試体の空中質量（ｇ）
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（19）アスカーブの施工は，本条５項によるものとする。

６．請負者は，監督員の指示による場合を除き，舗装表面温度が50℃以下になってから交通

開放を行わなければならない。

2-6-8 半たわみ性舗装工

１．請負者は，流動対策として改質アスファルトを使用する場合には，第２編 2-8-1 一般

瀝青材料の３項に規定するセミブローンアスファルト（AC-100）と同等品以上を使用しな

ければならない。

２．半たわみ性舗装工の施工については，第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定によ

るものとする。

３．請負者は，半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は，設計図書によらなければなら

ない。

４．請負者は，半たわみ性舗装工の施工に当たっては，「舗装施工便覧 第９章 ９-４-１

半たわみ性舗装工」（日本道路協会）の規定，「舗装施工便覧 第５章及び第６章 構築路

床・路盤の施工及びアスファルト・表層の施工」（日本道路協会）の規定，「アスファルト

舗装工事共通仕様書解説 第10章 10－３－７ 施工」（日本道路協会）の規定，「舗装再生

便覧 第２章 ２-７施工」（日本道路協会）の規定によらなければならない。

2-6-9 排水性舗装工

１．排水性舗装工の施工については，第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定によるも

のとする。

２．請負者は，排水性舗装工の施工については，「舗装施工便覧 第７章 ポーラスアスファ

ルト混合物の施工，第９章 ９－３－１排水機能を有する舗装」（日本道路協会）の規定，

「舗装再生便覧 ２－７施工」（日本道路協会）の規定によるものとする。

３．ポーラスアスファルト混合物に用いるバインダ（アスファルト）はポリマー改質アスフ

ァルトＨ型とし，表２－23の標準的性状を満足するものでなければならない。

表２－23 ポリマー改質アスファルトH型の標準的性状

種類 H型

項目 付加記号 H型－F

軟化点 ℃ 80.0以上

伸度 （7℃） ㎝ － －

（15℃） ㎝ 50以上 －

タフネス（25℃） Ｎ・ｍ 20以上 －

テナシティ（25℃） Ｎ・ｍ － －

粗骨材の剥離面積率 ％ － －

フラース脆化点 ℃ － -12以下

曲げ仕事量（-20℃） kPa － 400以上

曲げスティフネス（-20℃） MPa － 100以下

針入度（25℃） 1/10㎜ 40以上

薄膜加熱質量変化率 ％ 0.6以下

薄膜加熱後の針入度残留率 ％ 65以上

引火点 ℃ 260以上

密度（15℃） g/c㎥ 試験表に付記

最適混合温度 ℃ 試験表に付記

最適締固め温度 ℃ 試験表に付記
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４．タックコートに用いる瀝青材は，原則としてゴム入りアスファルト乳剤（ＰＫＲＴ）を

使用することとし，表２－24の標準的性状を満足するものでなければならない。

表２－24 アスファルト乳剤の標準的性状

種類及び記号
ＰＫＲ-Ｔ

項 目

エングラー度（25℃） 1～10

セイボルトフロール秒（50℃） ｓ －

ふるい残留分（1.18㎜） ％ 0.3以下

付着度 2/3以上

粒子の電荷 陽（ + ）

留出油分（360℃までの） －

蒸発残留分 ％ 50以上

蒸 針入度（25℃）1/10㎜ 60を超え150以下

発 軟化点 ℃ 42.0以上

残 タフネス （25℃）N・ｍ 3.0以上

留 （15℃）N・ｍ －

物 テナシティ （25℃）N・ｍ 1.5以上

（15℃）N・ｍ －

貯蔵安定度（24ｈｒ）質量 ％ 1以下

浸透性 ｓ －

凍結安定度（-5℃） －

（日本アスファルト乳剤協会規格）

５．ポーラスアスファルト混合物の配合は表２－25を標準とし，表２－26に示す目標値を満

足するように決定する。なお，ポーラスアスファルト混合物の配合設計は，「舗装設計施工

指針」（日本道路協会）及び「舗装施工便覧」（日本道路協会）に従い，最適アスファルト

量を設定後，密度試験，マーシャル安定度試験，透水試験及びホイールトラッキング試験

により設計アスファルト量を決定する。ただし，同一の材料でこれまでに実績（過去１年

以内にプラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には，監督員が承諾した場

合に限り，これまでの実績又は定期試験による配合設計書（アスファルト合材報告書を含

む）の提出によって，配合設計を省略することができる。

表２－ 25 ポーラスアスファルト混合物の標準的な粒度範囲

ふるい目呼び寸法
粒 度 範 囲

最大粒径 (13) 最大粒径(20)

通過 26.5mm － 100

質量 19.0mm 100 95～ 100

百分 13.2mm 90～ 100 64～ 84

率 4.75mm 11～ 35 10～ 31

（％） 2.36mm 10～ 20 10～ 20

75μ m 3～ 7 3～ 7

アスファルト量 4～ 6

注 ：上表に より難 い場合は 監督員 と協議し なけれ ばなら ない。
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表２－ 26 ポーラスアスファルト混合物の目標値

項 目 目 標 値

空隙率 ％ 20程度

透水係数 cm／sec 10
－２

以上

安定度 kN 3.43以上

動的安定度（ＤＳ） 回／mm 一般部 4,000程度

交差点部 5,000程度

注１：突き固め回数は両面各５０回とする。（動的安定度は，Ｄ交通の場合を示して

いる。他はわだち掘れ対策に準ずる。）

注２：上 表によ り難い 場合は監 督員と 協議し なければ ならな い。

６．混合時間は骨材にアスファルトの被覆が充分に行われ均一に混合できる時間とする。ポ

ーラスアスファルト混合物は粗骨材の使用量が多いため通常のアスファルト混合物と比較

して骨材が過加熱になりやすいなど温度管理が難しく，また，製品により望ましい温度が

異なることから，混合温度には十分注意をし，適正な混合温度で行わなければならない。

７．施工方法については，以下の各規定によらなければならない。

（１）既設舗装版を不透水層とする場合は，事前又は路面切削完了後に舗装版の状況を調査

し，その結果を監督員に報告するとともに，ひび割れ等が認められる場合の雨水の浸透

防止あるいはリフレクションクラック防止のための処置は，設計図書に関して監督員の

承諾を得てから講じなければならない。（切削オーバーレイ，オーバーレイの工事の場合）

（２）混合物の舗設は，通常の混合物より高い温度で行う必要があること，温度低下が通常

の混合物より早いこと及び製品により望ましい温度が異なることから，特に温度管理に

は十分注意しすみやかに敷均し，転圧を行わなければならない。

（３）排水性舗装の継目の施工に当たっては，継目をよく清掃した後，加温を行い，敷均し

たポーラスアスファルト混合物を締固め，相互に密着させるものとする。また，摺り付

け部の施工に当たっては，ポーラスアスファルト混合物が飛散しないよう入念に行わな

ければならない。

８．一般部，交差点部の標準的な１日当たりの施工工程を文書により監督員に提出しなけれ

ばならない。なお，作成に当たり，夏期においては初期わだち掘れ及び空隙つぶれに影響

を与える交通開放温度に，冬期においては締固め温度に影響を与えるアスファルト混合物

の温度低下に留意しなければならない。

2-6-10 透水性舗装工

１．透水性舗装工の施工については，「舗装施工便覧第７章ポーラスアスファルト舗装工 第

９章 ９-３-２透水機能を有する舗装」，第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定による

ものとする。

２．ポーラスアスファルト混合物配合及び，目標値については，第３編 2-6-9 排水性舗装工

の規定によるものとする。

なお，ポーラスアスファルト混合物の配合設計は，「舗装設計施工指針」（日本道路協会）

及び「舗装施工便覧」（日本道路協会）に従い，最適アスファルト量を設定後，密度試験，

マーシャル安定度試験，透水試験及びホイールトラッキング試験により設計アスファルト

量を決定する。ただし，同一の材料でこれまでに実績（過去１年以内にプラントから生産

され使用した）がある配合設計の場合には，これまでの実績又は定期試験による配合設計
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書について監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができる。

2-6-11 グースアスファルト舗装工

１．請負者は，グースアスファルト舗装工の施工に先立ち，基盤面の有害物を除去しなけれ

ばならない。なお，基盤が鋼床版の場合は，鋼床版の発錆状況を考慮して表面処理を施す

ものとする。

２．請負者は，基盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。

３．請負者は，グースアスファルト混合物の舗設に当たっては，ブリスタリング等の障害が

出ないように，舗設面の汚れを除去し，乾燥させなければならない。また，鋼床版面は錆

や異物がないように素地調整を行うものとする。

４．請負者は，グースアスファルト混合物の混合は，バッチ式のアスファルトプラントで行

い，グースアスファルト混合物の混練・運搬にはクッカを用いなければならない。

５．請負者は，グースアスファルト舗装工の施工については，「舗装施工便覧 第９章 ９－

４－２グースアスファルト舗装」（日本道路協会）の規定によるものとする。

６．接着剤の塗布に当たっては，以下の各規定によらなければならない。

（１）請負者は，接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用しなければならない。

（２）接着剤の規格は表２－27，表２－28を満足するものでなければならない。

表２－27 接着剤の規格鋼床版用

項 目
規 格 値

試 験 法
ゴムアスファルト系

不揮発分（％） 50以上 JIS K 6833

粘度（25℃）[Poise(Pa･s)] 5(0.5)以下 JIS K 6833

指触乾燥時間（分） 90以下 JIS K 5600

低温風曲試験(－10℃，3mm) 合 格 JIS K 5600

基盤目試験（点） 10 JIS K 5600

耐湿試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5664

塩水暴露試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5600

注：基盤 目試験 の判定 点は (財 )日 本塗料 検査協 会「塗膜 の評価 基準」

の 標準判 定写真 による。

表２－28(1) 接着剤の規格コンクリート床版用

項 目
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ系 ( ｺ ﾞ ﾑ ゴム系溶剤型

試験方法
入り )溶剤型 1次 ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ ｰ 2次 ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ ｰ

指 触 乾 燥 時 間 （ 20℃ ） 60分以内 30分以内 60分以内 JISK5600-1*1

不揮発分（％） 20分以上 10分以上 25分以上 JISK6833*2

作 業 性 塗り作業に支障のないこと JISK5600-1*1

耐 久 性 5日間で異常のないこと JISK5600-1*1

注：※1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用する。（例:コンクリート床版の場合

はコンクリートブロック又はモルタルピースとし，鋼床版の場合は鋼板を使用す

る）

※2 試験方法は，JIS K 6833，JIS K 6387などを参考に実施する。
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表２－28(2) シート系床版防水層（流し貼り型，加熱溶着型，常温粘着型）ﾌﾟﾗｲﾏｰの品質

種類
溶剤型 水性型 水性型 試験方法

項目

指触乾燥時間
６０分以内 ６０分以内 １８０分以内 JIS K5600-1 *1

(23℃)分

不揮発分％ ２０以上 ５０以上 ３５以上 JIS K6833 *2

作業性 塗り作業に支障のないこと JIS K5600-1 *1

耐水性 ５日間で異常のないこと JIS K5600-1 *1

＊１：適用する床版の種類に応じた下地剤を使用する

＊２：試験方法はJIS K6833,JIS L6387などを参考に実施する

＊３：と幕系床版防水層（アスファルト加熱型）のﾌﾟﾗｲﾏｰは上表の品質による

（３）請負者は，火気を厳禁し，鋼床版面にハケ・ローラーバケ等を用いて，0.3～0.4ℓ/m2

の割合で塗布しなければならない。塗布は，鋼床版面にハケ・ローラーバケ等を用いて，

0.15～0.2ℓ/m2の割合で１層を塗布し，その層を約３時間乾燥させた後に１層目の上に同

じ要領によって２層目を塗布することとする。

（４）請負者は，塗布された接着層が損傷を受けないようにして，２層目の施工後12時間以

上養生しなければならない。

（５）請負者は，施工時に接着剤をこぼしたり，部分的に溜まる等所要量以上に塗布して有

害と認められる場合や，油類をこぼした場合には，その部分をかき取り再施工しなけれ

ばならない。

７．請負者は，夏期高温時に施工する場合は，以下の各規定によらなければならない。

（１）請負者は，夏期高温時に施工する場合には，流動抵抗性が大きくなるように瀝青材料

を選択しなければならない。

（２）骨材は第３編 2-6-3 アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。また，

フィラーは石灰岩粉末とし，第２編 2-3-5 フィラーの品質規格によるものとする。

８．グースアスファルトの示方配合は，以下の各規定によるものとする。

（１）骨材の標準粒度範囲は表２－29に適合するものとする。

表２－29 骨材の標準粒度範囲

ふ る い 目 の 開 き 通過質量百分率（％）

19.0 mm 100

13.2 mm 95～ 100

4.75 mm 65～ 85

2.36 mm 45～ 62

600 μ m 35～ 50

300 μ m 28～ 42

150 μ m 25～ 34

75 μ m 20～ 27

（２）標準アスファルト量の規格は表２－30に適合するものとする。

表２－30 標準アスファルト量

混合物全量に対する百分率（％）

アスファルト量 ７～ 10
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（３）請負者は，グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定に当たっては配合設

計を行い，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

９．設計アスファルト量の決定については，以下の各規定によらなければならない。

（１）示方配合されたアスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物は表２－31

の基準値を満足するものでなければならない。

表２－ 31 アスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物の基準値

項 目 基 準 値

流動性試験，リュエル流動性（240℃） sec ３～20

貫入量試験，貫入量（40℃，52.5kg/5cm
2

，30分） mm
表層１～４

基層１～６

ホイルトラッキング試験､動的安定度(60℃､6.4kg/cm
2

)回/mm 300以上

曲げ試験､破断ひずみ(－10℃､50mm/min) 8.0×10
-3

以上

［ 注］試 験方法は，「舗 装調査・ 試験法 便覧」 を参照す る。

(２）グースアスファルト混合物の流動性については同一温度で同一のリュエル流動性であ

っても施工方法や敷きならし機械の重量などにより現場での施工法に差がでるので，請

負者は，配合設計時にこれらの条件を把握するとともに過去の実績などを参考にして，

最も適した値を設定しなければならない。

（３）請負者は，試験の結果から基準値を満足するアスファルト量がまとまらない場合には，

骨材の配合等を変更し，再試験を行わなければならない。

（４）請負者は，配合を決定したときには，設計図書に示す品質が得られることを確認し，

確認のための資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示すると

ともに，検査時までに提出しなければならない。

（５）大型車交通量が多く，特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合，貫入量は２mm以下

を目標とする。

10．現場配合については，請負者は舗設に先立って第３編 2-6-11 グースアスファルト舗

装工の９項の（４）で決定した配合の混合物を実際に使用する混合所で製造し，クッカー

車でクッキング後，その混合物で流動性試験，貫入量試験等を行わなければならない。た

だし，基準値を満足しない場合には骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わなければな

らない。

11．混合物の製造に当たっては，以下の各規定によらなければならない。

（１）アスファルトプラントにおけるグースアスファルトの標準加熱温度は表２－32を満足

するものとする。

表２－32 アスファルトプラントにおける標準加熱温度

材 料 加 熱 温 度

アスファルト 220℃以下

石 粉 常温～ 150℃

（２）ミキサ排出時の混合物の温度は，180～220℃とする。

12．敷均しの施工に当たっては，以下の各規定によらなければならない。
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（１）請負者は，グースアスファルトフィニッシャ又は人力により敷均ししなければならな

い。

（２）一層の仕上り厚は３～４cmとする。

（３）請負者は，表面が湿っていないときに混合物を敷均すものとする。作業中雨が降り出

した場合には，直ちに作業を中止しなければならない。

（４）請負者は，グースアスファルトの舗設作業を監督員が承諾した場合を除き，気温が５

℃以下のときに施工してはならない。

13．目地工の施工に当たっては，以下の各規定によらなければならない。

（１）請負者は，横及び縦継目を加熱し密着させ，平坦に仕上げなければならない。

（２）請負者は，鋼床版上での舗装に当たって，リブ及び縦桁上に縦継目を設けてはならな

い。

（３）請負者は，雨水等の侵入するのを防止するために，標準作業がとれる場合には，構造

物との接触部に成型目地材を用い，局部的な箇所等小規模の場合には，構造物との接触

部に注入目地材を用いなければならない。

（４）成型目地材はそれを溶融して試験した時，注入目地材は，表２－33の規格を満足する

ものでなければならない。

表２－33 目地材の規格

項 目 規 格 値 試 験 法

針入度（円錐針）（mm） 9以下

流 動 （mm） 3以下 舗装調査・試験法便覧

引張量 （mm） 10以上

［注 ］試験 方法は，「舗装調査・試験法便覧」 を参照す る。

（５）成型目地材は，厚さが10mm，幅がグースアスファルトの層の厚さに等しいものでなけ

ればならない。

（６）注入目地材の溶解は，間接加熱によらなければならない。

（７）注入目地材は，高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるから，請負者は，

できるだけ短時間内で指定された温度に溶解し，使用しなければならない。

（８）請負者は，目地内部，構造物側面，成型目地に対してはプライマーを塗布しなければ

ならない。

（９）プライマーの使用量は，目地内部に対しては0.3ℓ/m2，構造物側面に対しては0.2ℓ/m2，

成型目地材面に対しては0.3ℓ/m2とする。

2-6-12 コンクリート舗装工

１．請負者は，下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，粒状路盤の敷均しに当たり，材料の分離に注意しながら，１層の仕上がり

厚さで20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。

（２）請負者は，粒状路盤の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比

付近の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状等に

よりこれにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

２．請負者は，上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，各材料を均一に混合できる設備によって，承諾を得た粒度及び締固めに適
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した含水比が得られるように混合しなければならない。

（２）請負者は，粒度調整路盤材の敷均しに当たり，材料の分離に注意し，一層の仕上がり

厚が15cm以下を標準とし，敷均さなければならない。ただし，締固めに振動ローラを使

用する場合には，仕上がり厚の上限を20cmとすることができるものとする。

（３）請負者は，粒度調整路盤材の締固めを行う場合，修正ＣＢＲ試験によって求めた最適

含水比付近の含水比で，締固めなければならない。

３．請負者は，路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に，以下の各規定に従わ

なければならない。

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は，設計図書によるものとする。

（２）請負者は，施工に先立って，「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会）に示される「

E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い，使用するセメ

ント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。

（３）下層路盤，上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安

定処理混合物の品質規格は，設計図書に示す場合を除き，表２－34，表２－35の規格に

適合するものとする。ただし，これまでの実績がある場合で，設計図書に示すセメント

量及び石灰量の路盤材が，基準を満足することが明らかであり，監督員が承諾した場合

には，一軸圧縮試験を省略することができるものとする。

表２－34 安定処理路盤（下層路盤）の品質規格

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値

セメント － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧
0.98MPa

安定処理 ［７日］ E013

石 灰 － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧
0.5MPa

安定処理 ［ 10日］ E013

表２－35 安定処理路盤（上層路盤）の品質規格

工 法 種 別 試験項目 試験方法 規格値

セメ ン ト － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧
2.0MPa

安定処理 ［７日］ E013

石 灰 － 一軸圧縮強さ 舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧
0.98MPa

安定処理 ［ 10日］ E013

（４）請負者は，「舗装調査・試験法便覧 」（日本道路協会）に示される「F007 突固め試験

方法」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め，監督員の承諾を

得なければならない。

（５）請負者は，監督員が承諾した場合以外は，気温５℃以下のとき及び雨天時に，施工を

行ってはならない。

（６）請負者は，下層路盤の安定処理を施工する場合に，路床の整正を行った後，安定処理

をしようとする材料を均一な層状に整形し，その上に本項（２）～（４）により決定し

た配合量のセメント又は石灰を均一に散布し，混合機械で１～２回空練りしたのち，最

適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。

（７）請負者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，敷均した安定処理路盤材を最適含水比
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付近の含水比で，締固めなければならない。ただし，路床の状態，使用材料の性状によ

りこれにより難い場合は，監督員の承諾を得なければならない。

（８）請負者は，下層路盤の安定処理を行う場合に，締固め後の１層の仕上がり厚さが30

cmを超えないように均一に敷均さなければならない。

（９）請負者は，下層路盤のセメント安定処理を行う場合，締固めは水を加え，混合後２時

間以内で完了するようにしなければならない。

（10）上層路盤の安定処理の混合方式は，設計図書によるものとする。

（11）請負者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，路盤材の分離を生じないよう敷均し，

締固めなければならない。

（12）請負者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，１層の仕上がり厚さは，最小厚さが最

大粒径の３倍以上かつ10cm以上，最大厚さの上限は20cm以下でなければならない。ただ

し締固めに振動ローラを使用する場合には，仕上がり厚の上限を30cmとすることができ

るものとする。

（13）請負者は，上層路盤の安定処理を行う場合に，セメント安定処理路盤の締固めは，混

合後２時間以内に完了するようにしなければならない。

（14）請負者は，一日の作業工程が終わったときは，道路中心線に直角に，かつ鉛直に横断

施工目地を設けなければならない。また，横断方向の施工目地は，セメントを用いた場

合は施工端部を垂直に切り取り，石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して，それ

ぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。

（15）請負者は，セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位置

を１層仕上がり厚さの２倍以上，横継目の位置は，１ｍ以上ずらさなければならない。

（16）請負者は，加熱アスファルト安定処理層，基層又は表層と，セメント及び石灰安定処

理層の縦継目の位置を15cm以上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

（17）請負者は，養生期間及び養生方法は，現場状況等を考慮して決定しなければならない。

（18）請負者は，セメント及び石灰安定処理路盤の養生を，仕上げ作業完了後，直ちに行わ

なければならない。

４．請負者は，路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に，以下の各規定に従わ

なければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は，表２－36に示すマーシャル安定度試験基準値に

適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とする。

表２－36 マーシャル安定度試験基準値

項 目 基 準 値

安定度 kN 3.43以上

フロー値 (1／ 100cm) 10～ 40

空げき率 (％ ) 3～ 12

注） 25mmを 超える 骨材部分 は，同重 量だけ 25mm～ 13mmで置 き換え て

マーシャ ル安定 度試験を 行う。

（２）請負者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定に当た

っては，配合設計を行い，監督員の確認を得なければならない。ただし，これまでに実

績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理



- 156 -

路盤材を用いる場合には，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用

した）又は，定期試験による配合設計書（アスファルト合材報告書を含む）を提出し，

監督員が承諾した場合に限り，配合設計を省略することができるものとする。

（３）請負者は，小規模な工事（総使用量 500ｔ未満あるいは施工面積 2,000m2未満）におい

ては，これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験

による配合設計書（アスファルト合材報告書を含む）の提出によって，配合設計を省略

することができる。

（４）請負者は，加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては，監督員

の確認を得た配合で，室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し，

次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。

なお，マーシャル供試体の作製に当たっては，25mmを超える骨材だけ25～13mmの骨材と

置き換えるものとする。ただし，これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産さ

れ使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には，その試験結果を提出し，

監督員が承諾した場合に限り，基準密度の試験を省略することができるものとする。

（５）請負者は，加熱アスファルト安定処理施工に当たって，材料の混合所は敷地とプラン

ト，材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を備

えた施設でなければならない。

（６）プラントは，骨材，アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合，温度で混合でき

る施設でなければならない。

（７）請負者は，混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合

うように調整し，骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。

（８）請負者は，混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は，基準とする粒度に

合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプラント

では，ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお，ミキサでの混

合時間は，均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。

（９）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度及びその変動範囲につい

て監督員の承諾を得なければならない。

（10）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合，一時貯蔵ビン又は加熱

貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。

（11）請負者は，劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは，12時間以上加熱アスファ

ルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。

（12）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合，清浄で平滑な荷台を有

するダンプトラックを使用し，ダンプトラックの荷台内面には，混合物の付着を防止す

る油，又は溶液を薄く塗布しなければならない。

（13）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために，運搬

中はシート類で覆わなければならない。

（14）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除

 密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）
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き，気温が５℃以下のときに施工してはならない。また，雨が降り出した場合，敷均し

作業を中止し，既に敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完了させなけ

ればならない。

（15）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しに当たり，敷均し機械は施工条

件に合った機種のアスファルトフィニッシャ，ブルドーザ，モーターグレーダ等を選定

しなければならない。

（16）請負者は，設計図書に示す場合を除き，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した

ときの混合物の温度は110℃以上，また，１層の仕上がり厚さは10cm以下としなければな

らない。ただし，混合物の種類によって敷均しが困難な場合は設計図書に関して監督員

と協議の上，混合物の温度を決定するものとする。

（17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。

（18）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の締固めに当たり，締固め機械は施工条

件に合ったローラを選定しなければならない。

（19）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後，ローラによって締固めな

ければならない。

（20）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は，

タンパ，プレート，コテ等で締固めなければならない。

（21）請負者は，加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ，平坦に仕上

げなければならない。既に舗設した端部の締固めが不足している場合や，亀裂が多い場

合は，その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。

（22）請負者は，縦継目，横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければな

らない。

（23）請負者は，表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15cm

以上，横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。

（24）請負者は，中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は，車輪走行位置の直下

からずらして設置しなければならない。

５．請負者は，アスファルト中間層の施工を行う場合に，以下の各規定に従わなければなら

ない。

（１）アスファルト混合物の種類は，設計図書によるものとする。

（２）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は，50回とする。

（３）請負者は，施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石，ごみ，その他の有害

物を除去しなければならない。

（４）請負者は，路盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。

（５）請負者は，アスファルト中間層の施工に当たってプライムコートの使用量は，設計図

書によらなければならない。

（６）請負者は，プライムコート及びタックコートの散布に当たって，縁石等の構造物を汚

さないようにしながら，アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均

一に散布しなければならない。

（７）請負者は，散布したタックコートが安定するまで養生するとともに，上層のアスファ

ルト混合物を舗設するまでの間，良好な状態に維持しなければならない。
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（８）混合物の敷均しは，本条４項（15）～（17）によるものとする。ただし，設計図書に

示す場合を除き，一層の仕上がり厚は７cm以下とするものとする。

（９）混合物の締固めは，本条４項（18）～（20）によるものとする。

（10）継目は，本条４項（21）～（24）によるものとする。

（11）請負者は，アスファルト中間層の表面には，コンクリート舗設に先だって，石

粉等を設計図書に示す量を均等に塗布しなければならない。なお，石粉は水との

混合比を１：１にして３L／㎡を標準とする。

６．コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は，表２－37の規格に適合するも

のとする。

表２－37 コンクリートの配合基準

粗骨材の最大寸法 ス ラ ン プ 摘 要

2.5cm又は沈下度 30秒を標準とする。
舗設位置

40mm 6.5cmを標準とする。
において

(特殊箇所のコンクリート版 )

（注 ）特殊箇 所とは ，設計図 書で示 された 施工箇所 をいう 。

７．コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計量分量に対し，

表２－38の許容誤差の範囲内とするものとする。

表２－38 計量誤差の許容値

材料の種類 水 ｾﾒﾝﾄ 骨材 混和材 混和剤

許容誤差 (%) ±１ ±１ ±３ ±２ ±３

８．請負者は，コンクリート舗装の練りまぜ，型枠の設置，コンクリートの運搬・荷物卸し

に当たって，以下の各規定に従わなければならない。

（１）請負者は，セメントコンクリート舗装の施工に当たって使用する現場練りコンクリー

トの練りまぜには，強制練りミキサ又は可傾式ミキサを使用しなければならない。

（２）請負者は，セメントコンクリート舗装の施工に当たって型枠は，十分清掃し，まがり，

ねじれ等変形のない堅固な構造とし，版の正確な仕上り厚さ，正しい計画高さを確保す

るものとし，舗設の際，移動しないように所定の位置に据付けなければならない。また，

コンクリートの舗設後，20時間以上経過後に取り外さなければならない。

（３）請負者は，コンクリートの運搬は，材料ができるだけ分離しない方法で行い，練りま

ぜてから舗設開始までの時間は，ダンプトラックを用いる場合は１時間以内，またアジ

テータトラックによる場合は1.5時間以内としなければならない。

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは，ミキサー内のコンクリートを

均等質にし，等厚になるように取卸し，またシュートを振り分けて連続して，荷卸しを

行うものとする。

（５）コンクリートの運搬荷卸しは，舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際コン

クリートが分離しないようにするものとする。

（６）請負者は，ダンプトラックの荷台には，コンクリートの滑りをよくするため油類を塗

布してはならない。

９．請負者は，コンクリート舗装のコンクリートの敷均し，締固めに当たって，以下の各規
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定に従わなければならない。

（１）請負者は，アスファルト中間層の上に打設する場合は，石粉等が均一に散布している

かどうか，確認しなければならない。

（２）日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工が

できるように準備しておき，コンクリートの打込み時における気温が30℃を超える場合

には，暑中コンクリートとするものとする。また，日平均気温が ４℃以下又は，舗設後

６日以内に０℃となることが予想される場合には，寒中コンクリートとするものとする。

請負者は，暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工に当たっては，「舗装施工

便覧第８章 ８－４－10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」（日本道路協会）

の規定によるものとする。

（３）請負者は，コンクリートをスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さなけれ

ばならない。ただし，拡幅摺付部，取付道路交差部で人力施工とする場合は，型枠に沿

ったところから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。

（４）請負者は，コンクリートを，締固め後コンクリートを加えたり，削ったりすることの

ないように敷均さなければならない。

（５）請負者は，コンクリート版の四隅，スリップバー，タイバー等の付近は，分離したコ

ンクリートが集まらないよう特に注意し，ていねいに施工しなければならない。

（６）請負者は，コンクリート舗設中，雨が降ってきたときは，直ちに作業を中止しなけれ

ばならない。

（７）請負者が舗設中に機械の故障や，降雨のため，舗設を中止せざるを得ないときに設け

る目地は，できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。それが

できない場合は，目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするものとする。この場合の

目地構造は，タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。

（８）請負者は，フィニッシャを使用し，コンクリートを十分に締固めなければならない。

（９）請負者は，フィニッシャの故障，あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固

めのため，平面バイブレータ，棒状バイブレータを準備して，締固めなければならない。

（10）請負者は，型枠及び目地の付近を，棒状バイブレータで締固めなければならない。ま

た，作業中スリップバー，タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。

10．請負者は，コンクリート舗装の鉄網の設置に当たって，以下の各規定に従わなければな

らない。

（１）請負者は，鉄網を締固めるときに，たわませたり移動させたりしてはならない。

（２）鉄網は，重ね継手とし，20cm以上重ね合わせるものとする。

（３）請負者は，鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。

（４）請負者は，鉄網位置により，コンクリートを上下層に分けて施工する場合は，下層コ

ンクリートを敷均した後，上層のコンクリートを打つまでの時間を30分以内としなけれ

ばならない。

11．請負者は，コンクリート舗装の表面仕上げに当たって，以下の各規定に従わなければな

らない。

（１）請負者は，コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし，かつ，仕上げ面は平坦で，緻

密，堅硬な表面とし，特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。

（２）請負者は，荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ，又は簡易フィニッシャやテン
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プレートタンパによる手仕上げで行わなければならない。

（３）請負者は，平坦仕上げを，荒仕上げに引き続いて行い，表面仕上げ機による機械仕上

げ又はフロートによる手仕上げを行わなければならない。

（４）請負者は，人力によるフロート仕上げを，フロートを半分ずつ重ねて行わなければな

らない。また，コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば，コンク

リートを補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければならない。

（５）請負者は，仕上げ作業中，コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥

するような場合には，フォッグスプレーを用いてもよいものとする。

（６）請負者は，仕上げ後に，平坦性の点検を行い，必要があれば不陸整正を行わなければ

ならない。

（７）請負者は，粗面仕上げを，平坦仕上げが完全に終了し，表面の水光りが消えたら，粗

面仕上げを機械又は，人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。

12．請負者は，コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わなけれ

ばならない。

（１）請負者は，表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射，

風雨，乾燥，気温，荷重並びに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなければなら

ない。

（２）請負者は，初期養生として，表面仕上げ終了直後から，コンクリート版の表面を荒ら

さないで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければなら

ない。

（３）請負者は，養生期間を原則試験によって定めるものとし，その期間は，現場養生を行

った供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上となるまでとする。

交通への開放時期は，この養生期間の完了後とする。ただし，設計強度が4.4MPa未満

の場合は，現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5MPa以上で交通開放を行うことする。

後期養生については，その期間中，養生マット等を用いてコンクリート版の表面をす

き間なく覆い，完全に湿潤状態になるよう散水しなければならない。

なお，養生期間を試験によらないで定める場合には，普通ポルトランドセメントの場

合は２週間，早強ポルトランドセメントの場合は１週間，中庸熱ポルトランドセメント，

フライアッシュセメントＢ種及び高炉セメントＢ種の場合は３週間とする。ただし，こ

れらにより難い場合は，その理由，施工方法等を監督員に提出しなければならない。

（４）請負者は，コンクリートが少なくとも圧縮強度が５MPa，曲げ強度が１MPaになるまで，

凍結しないよう保護し，特に風を防がなければならない。

（５）請負者は，コンクリート舗装の交通開放の時期については，監督員の承諾を得なけれ

ばならない。

13．請負者は，転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなければ

ならない。

（１）請負者は，施工に先立ち，転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を定

めるための試験を行って理論配合，示方配合を決定し，監督員の承諾を得なければなら

ない。

（２）転圧コンクリート舗装において，下層路盤，上層路盤にセメント安定処理工を使用す

る場合，セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き，表２－34，
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表２－35に適合するものとする。ただし，これまでの実績がある場合で，設計図書に示

すセメント安定処理混合物の路盤材が，基準を満足することが明らかであり監督員が承

諾した場合には，一軸圧縮試験を省略することができるものとする。

（３）請負者は，「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会）

に基づいて配合条件を決定し，監督員の承諾を得なければならない。

（４）請負者は，「転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件」（日本道路協会）

の一般的手順に従って配合設計を行い，細骨材率，単位水量，単位セメント量を求めて

理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試験

練りを実施し，所要の品質が得られることを確認して示方配合を決定し，監督員の承諾

を得なければならない。示方配合の標準的な表し方は，設計図書に示さない場合は表２

－39によるものとする。

表２－39 示方配合表

粗骨材 コンシ 細骨 水セメ 単位 単位量(kg／m
3

) 単位容 含水

種 の ステン 材率 ント比 粗骨材 水 セメ 細骨材 粗骨材 混和剤 積質量 比

最大 シーの 容積 ント Ｓ Ｇ （kg/m
3

） Ｗ

別 寸法 目標値 s／a W／C Ｗ Ｃ （％）

(mm) （％，秒） （％） （％）

理論 － － － － －

配合

示方

配合

(１)設計基準曲げ強度＝ MPa (６)粗骨材の種類：

備 (２)配合強度＝ MPa (７)細骨材のＦＭ：

(３)設計空隙率＝ ％ (８)ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ評価法：

考 (４)セメントの種類： (９)施工時間：

(５)混和剤の種類： (10)転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬時間： 分

（５）設計図書に示されない場合，粗骨材の最大寸法は20mmとするものする。ただし，これ

により難いときは監督員の承諾を得て25mmとすることができるものとする。

（６）請負者は，転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければな

らない。

（７）請負者は，転圧コンクリートの施工に当たって練りまぜ用ミキサとして，２軸パグミ

ル型，水平回転型，あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければならない。

（８）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の２/３程度とするが，

試験練りによって決定し，監督員の承諾を得なければならない。

（９）運搬は本条８項（３）～（６）の規定によるものとする。ただし，転圧コンクリート

を練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は60分以内とするものとする。これにより

難い場合は監督員の承諾を得て，混和剤又は遅延剤を使用して時間を延長できるが，90

分を限度とするものとする。

（10）請負者は，運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。

（11）型枠は本条８項（２）の規定によるものとする。

（12）請負者は，コンクリートの敷均しを行う場合に，所要の品質を確保できるアスファル

トフィニッシャによって行わなければならない。
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（13）請負者は，敷均したコンクリートを，表面の平坦性の規格を満足させ，かつ，所定の

密度になるまで振動ローラ，タイヤローラなどによって締固めなければならない。

（14）請負者は，締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い，コンクリートの

表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。

（15）請負者は，散水養生を，車両の走行によって表面の剥脱，飛散が生じなくなるまで続

けなければならない。

（16）請負者は，養生期間終了後，監督員の承諾を得て，転圧コンクリートを交通に開放し

なければならない。

14．請負者は，コンクリート舗装の目地を施工する場合に，以下の各規定に従わなければな

らない。

（１）請負者は，目地に接するところは，他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように仕上

げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。

（２）目地を挟んだ，隣接コンクリート版相互の高さの差は２mmを超えてはならない。また，

目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。

（３）目地の肩は，半径５mm程度の面取りをするものとする。ただし，コンクリートが硬化

した後，コンクリートカッタ等で目地を切る場合は，面取りを行わなくともよいものと

する。

（４）目地の仕上げは，コンクリート面の荒仕上げが終わった後，面ごてで半径５mm程度の

荒面取りを行い，水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。

（５）請負者は，膨張目地のスリップバーの設置において，バー端部付近に，コンクリート

版の伸縮によるひび割れが生じないよう，道路中心線に平行に挿入しなければならない。

（６）請負者は，膨張目地のスリップバーに，版の伸縮を可能にするため，スリップバーの

中央部約10cm程度にあらかじめ，錆止めペイントを塗布し，片側部分に瀝青材料等を塗

布して，コンクリートとの絶縁を図り，その先端には，キャップをかぶせなければなら

ない。

（７）請負者は，収縮目地を施工する場合に，ダミー目地を，定められた深さまで路面に対

して垂直にコンクリートカッタで切り込み，目地材を注入しなければならない。

（８）請負者は，収縮目地を施工する場合に，突き合わせ目地に，硬化したコンクリート目

地にアスファルトを塗るか，又はアスファルトペーパーその他を挟んで，新しいコンク

リートが付着しないようにしなければならない。

（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は，表２－40を標準とする。

表２－40 注入目地材（加熱施工式）の品質

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ

針入度（円鍵針） ６ mm以下 ９ mm以下

弾 性（球針）
初期貫入量 0.5～ 1.5mm

復 元 率 60％以上

引張量 ３ mm以上 10mm以上

流動 5mm以下 ３ mm以下

15．転圧コンクリート舗装において目地は，設計図書に従うものとする。
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2-6-13 薄層カラー舗装工

１．請負者は，薄層カラー舗装工の施工に先立ち，基盤面の有害物を除去しなければならな

い。

２．請負者は，基盤面に異常を発見したときは，設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。

３．使用材料については，施工前に見本又は品質証明書を提出しなければならない。

４．薄層カラー舗装工の上層路盤，下層路盤，薄層カラー舗装の施工については，第３編 2

-6-7 アスファルト舗装工の規定によるものとする。

５．請負者は，使用済み合材等により，色合いが悪くなるおそれのある場合には，事前にプ

ラント，ダンプトラック，フィニッシャーの汚れを除去するよう洗浄しなければならない。

2-6-14 ブロック舗装工

１．ブロック舗装工の施工については，第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定による

ものとする。

２．請負者は，ブロック舗装の施工について，ブロックの不陸や不等沈下が生じないよう基

礎を入念に締固めなければならない。

３．請負者は，ブロック舗装の端末部及び曲線部ですき間が生じる場合，半ブロック又は，

コンクリートなどを用いて施工しなければならない。

４．ブロック舗装工の施工については，「舗装施工便覧 第９章 ９-４-８インターロッキン

グブロック舗装」（日本道路協会）の施工の規定，「視覚障害者用誘導ブロック設置指針・

同解説 第４章 施工」（日本道路協会）の規定によるものとする。 なお，基準類と設計

図書に相違がある場合は，原則として設計図書の規定に従うものとし，疑義がある場合は

監督員に確認をもとめなければならない。

５．目地材，サンドクッション材は，砂（細砂）を使用するものとする。

６．請負者は，インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければなら

ない。

2-6-15 路面切削工

請負者は，路面切削前に縦横断測量を行い，舗設計画図面を作成し，設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとし，特に定め

ていない場合は20ｍ間隔とする。

2-6-16 舗装打換え工

１．既設舗装の撤去

（１）請負者は，設計図書に示された断面となるように，既設舗装を撤去しなければならな

い。

（２）請負者は，施工中，既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念

がある場合や，計画撤去層により下層に不良部分が発見された場合には，設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。

２．舗 設

請負者は，既設舗装体撤去後以下に示す以外は，本仕様書に示すそれぞれの層の該当す

る項目の規定に従って，各層の舗設を行わなければならない。

（１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は，設計図書に示す条件で施工を行

わなければならない。
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（２）舗設途中の段階で交通解放を行う場合は，設計図書に示される処置を施さなければな

らない。

（３）交通解放時の舗装表面の温度は，監督員の指示による場合を除き，50℃以下としなけ

ればならない。

2-6-17 オーバーレイ工

１．施工面の整備

（１）請負者は，施工前に，縦横断測量を行い，舗設計画図面を作成し，設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが，

特に定めていない場合は20ｍ間隔とする。

（２）請負者は，オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。

（３）既設舗装の不良部分の撤去や不陸の修正などの処置は，設計図書によるものとする。

（４）請負者は，施工面に異常を発見したときは，その処理方法について，すみやかに設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。

２．舗設

（１）セメント，アスファルト乳剤，補足材等の使用量は設計図書によるものとする。

（２）舗装途中の段階で交通解放を行う場合は，設計図書に示される処置を施さなければな

らない。

2-6-18 アスファルト舗装補修工

１．請負者は，わだち掘れ補修の施工については，施工前に縦横断測量を行い，舗設計画図

面を作成し，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。なお，縦横断測量の

間隔は設計図書によるものとするが，特に定めていない場合は，20ｍ間隔とする。

２．請負者は，わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。

３．わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去，不陸の修正などの処置は，設計

図書によるものとする。

４．請負者は，わだち掘れ補修の施工に当たり施工面に異常を発見したときは，設計図書に

関して施工前に監督員と協議しなければならない。

５．請負者は，わだち掘れ補修の施工については，本条第２項，第３項，第４項により施工

面を整備した後，第３編第２章第６節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って舗

設を行わなければならない。

６．請負者は，わだち掘れ補修の施工に当たり，施工箇所以外の施工面に接する箇所につい

ては，施工端部がすり付けの場合はテープ，施工端部がすり付け以外の場合は，ぬき，こ

まいなどの木製型枠を使用しなければならない。

７．請負者は，わだち掘れ補修の瀝青材の散布については，タックコート材を施工面に均一

に散布しなければならない。なお，施工面端部については，人力により均一に塗布しなけ

ればならない。

８．請負者は，路面切削の施工については，施工前に縦横断測量を行い，切削計画図面を作

成し，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。ただし，切削厚に変更のあ

る場合は，設計図書に関して監督員と協議することとする。なお，縦横断測量の間隔は設

計図書によるものとするが，特に定めていない場合は，20ｍ間隔とする。

９．請負者は，パッチングの施工については，時期，箇所等について監督員より指示を受け

るものとし，完了後はすみやかに合材使用数量等を監督員に報告しなければならない。
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10．請負者は，パッチングの施工については，舗装の破損した部分で遊離したもの，動いて

いるものは取り除き，正方形又は長方形でかつ垂直に整形し，清掃した後，既設舗装面と

平坦性を保つように施工しなければならない。これにより難い場合は，施工前に設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。

11．請負者は，パッチングの施工については，垂直に切削し整形した面に均一にタックコー

ト材を塗布しなければならない。

12．請負者は，クラック処理の施工に先立ち，ひび割れ中のごみ，泥などを圧縮空気で吹き

飛ばすなどの方法により清掃するものとし，ひび割れの周囲で動く破損部分は取り除かな

ければならない。また，湿っている部分については，バーナーなどで加熱し乾燥させなけ

ればならない。

13．請負者は，安全溝の設置位置について，現地の状況により設計図書に定められた設置位

置に支障がある場合，又は設置位置が明示されていない場合には，設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。

2-6-19 コンクリート舗装補修工

１．アスファルト注入における注入孔の孔径は，50mm程度とする。

２．請負者は，アスファルト注入における注入孔の配列を，等間隔・千鳥状としなければな

らない。なお，配置については設計図書によるものとする。

３．請負者は，アスファルト注入における削孔終了後，孔の中のコンクリート屑，浮遊土砂，

水分等を取り除き，注入がスムーズに行われるようジェッチングしなければならない。ま

た，アスファルト注入までの期間，孔の中への土砂，水分等の浸入を防止しなければなら

ない。

４．請負者は，アスファルト注入に使用するブローンアスファルトの加熱温度については，

ケットル内で210℃以上，注入時温度は190～210℃としなければならない。

５．請負者は，アスファルト注入の施工に当たっては，注入作業近辺の注入孔で注入材料が

噴出しないよう木栓等にて注入孔を止めるものとし，注入材が固まった後，木栓等を取り

外し，セメントモルタル，アスファルトモルタル等を充填しければならない。

６．請負者は，アスファルト注入時の注入圧力については，0.2～0.4MPaとしなければならな

い。

７．請負者は，アスファルト注入後の一般交通の解放時期については，注入孔のモルタル充

填完了から30分～１時間程度経過後としなければならない。

８．アスファルト注入材料の使用量の確認は，質量検収によるものとし，監督員の立会の上

に行うものとする。なお，請負者は，使用する計測装置について，施工前に監督員の承諾

を得なければならない。

９．請負者は，アスファルト注入完了後，注入箇所の舗装版ごとにタワミ測定を行い，その

結果を監督員に提出しなければならない。なお，タワミ量が0.4mm以上となった箇所につい

ては，原因を調査するとともに，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

10．請負者は，目地補修において，注入目地材により舗装版目地部の補修を行う場合には，

施工前に古い目地材，石，ごみ等を取り除かなければならない。なお，目地板の上に注入

目地材を使用している目地は，注入目地部分の材料を取り除くものとし，また，一枚の目

地板のみで施工している目地は目地板の上部３cm程度削り取り，目地材を注入しなければ

ならない。



- 166 -

11．請負者は，目地の補修において注入目地材により舗装版のひび割れ部の補修を行う場合

には，注入できるひび割れはすべて注入し，注入不能のひび割れは，施工前に設計図書に

関して監督員と協議しなければならない。

12．請負者は，目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には，舗装版目地部及

びひび割れ部のすき間の石，ごみ等を取り除き，接着部を清掃の上，施工しなければなら

ない。なお，自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は，接着部にアスファル

ト乳剤を0.8ℓ ／m2程度を塗布の上，張付けなければならない。

13．請負者は，目地補修におけるクラック防止シート張りの継目については，シートの重ね

合わせを５～８cm程度としなければならない。

14．請負者は，目地補修において目地及びひび割れ部が湿っている場合には，注入及び張付

け作業を行ってはならない。

第７節 地盤改良工

2-7-1 一般事項

本節は，地盤改良工として，路床安定処理工，置換工，表層安定処理工，パイルネット工，

サンドマット工，バーチカルドレーン工，締固め改良工，固結工，六価クロム溶出試験（及

びタンクリーチング試験），その他これらに類する工種について定めるものとする。

2-7-2 路床安定処理工

１．請負者は，路床土と安定材を均一に混合し，締固めて仕上げなければならない。

２．請負者は，安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを設

置しなければならない。

３．請負者は，所定の安定材を散布機械又は人力によって均等に散布しなければならない。

４．請負者は，路床安定処理工に当たり，散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなけ

ればならない。また，請負者は混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むらが生じた

場合は，再混合を行わなければならない。

５．請負者は，路床安定処理工に当たり，粒状の石灰を用いる場合には，一回目の混合が終

了した後仮転圧して放置し，生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。

ただし，粉状の生石灰（０～５mm）を使用する場合は，一回の混合とすることができるも

のとする。

６．請負者は，路床安定処理工における散布及び混合を行うに当たり，粉塵対策について，

監督員と協議しなければならない。

７．請負者は，路床安定処理工に当たり，混合が終了したら表面を粗均しした後，整形し締

固めなければならない。当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には，湿地ブルドー

ザなどで軽く転圧を行い，数日間養生した後に整形しタイヤローラなどで締固めるものと

する。

2-7-3 置換工

１．請負者は，置換のために掘削を行うに当たり，掘削面以下の層を乱さないように施工し

なければならない。

２．請負者は，路床部の置換工に当たり，一層の敷均し厚さは，仕上がり厚で20cm以下とし

なければならない。

３．請負者は，構造物基礎の置換工に当たり，構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じ
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ないように十分に締固めなければならない。

４．請負者は，置換工において，終了表面を粗均しした後，整形し締固めなければならない。

2-7-4 表層安定処理工

１．請負者は，表層安定処理工に当たり，設計図書に記載された安定材を用いて，記載され

た範囲，形状に仕上げなければならない。

２．サンドマット及び安定シートの施工については，第３編 2-7-6 サンドマット工の規

定によるものとする。

３．請負者は，表層混合処理を行うに当たり，安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は，

地表面 50cm以上の水はけの良い高台に置き，水の侵入，吸湿を避けなければならない。な

お，請負者は，生石灰の貯蔵量が 500㎏越える場合は，消防法の適用を受けるので，これ

によらなければならない。

４．請負者は，置換のための掘削を行う場合には，その掘削法面の崩壊が生じないように現

地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。

５．請負者は，サンドマット（海上）に当たっては，潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下し

なければならない。

６．請負者は，安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は，安定処理土の静的締

固めによる供試体作製方法又は，安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法（地盤工

学会）の各基準のいずれかにより供試体を作製し，JIS A 1216（土の一軸圧縮試験方法）

の規準により試験を行うものとする。

2-7-5 パイルネット工

１．請負者は，連結鉄筋の施工に当たり，設計図書に記載された位置に敷設しなければなら

ない。

２．サンドマット及び安定シートの施工については，第３編 2-7-6 サンドマット工の規

定によるものとする。

３．パイルネット工における木杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。

（１）請負者は，材質が設計図書に示されていない場合には，樹皮をはいだ生松丸太で，有

害な腐れ，割れ，曲がり等のない材料を使用しなければならない。

（２）請負者は，先端は角すい形に削るものとし，角すい形の高さは径の1.5倍程度としなけ

ればならない。

４．パイルネット工における既製コンクリート杭の施工については，以下の各号の規定によ

るものとする。

（１）請負者は，施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は，第３編 2-3-3 作業土工（床

掘り・埋戻し）の規定により，これを埋戻さなければならない。

（２）請負者は，杭頭処理に当たり，杭本体を損傷させないように行わなければならない。

（３）請負者は，杭の施工に当たり，施工記録を整備保管するものとし，監督員が施工記録

を求めた場合については，遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなけ

ばならない。

（４）請負者は，打込みに当たり，キャップは杭径に適したものを用いるものとし，クッシ

ョンは変形のないものを用いなければならない。

（５）請負者は，杭の施工に当たり，杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は，これを

整形しなければならない。
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（６）請負者は，杭の施工に当たり，打込み不能となった場合は，原因を調査するとともに，

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

（７）請負者は，杭の打込みを終わり，切断した残杭を再び使用する場合は，設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。

（８）杭の施工については，以下の各号の規定によるものとする。

① 請負者は，杭の適用範囲，杭の取扱い，杭の施工法分類はJIS A 7201（遠心力コン

クリートくいの施工標準）の規定によらなければならない。

② 請負者は，杭の打込み，埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標

準）の規定によらなければならない。

③ 請負者は，杭の継手は JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定に

よらなければならない。

（９）請負者は，杭のカットオフに当たり，杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけな

いように，切断面が水平となるように行わなければならない。

（10）請負者は，殻運搬処理に当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならない。

2-7-6 サンドマット工

１．請負者は，サンドマットの施工に当たり，砂のまき出しは均一に行い，均等に荷重をか

けるようにしなければならない。

２．請負者は，安定シートの施工に当たり，すき間無く敷設しなければならない。

2-7-7 バーチカルドレーン工

１．請負者は，バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械については，施

工前に監督員に報告しなければならない。

２．請負者は，バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し，確実に充てんしたこと

を確認しなければならない。

３．請負者は，袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打設による使用

量を計測し，確実に打設されたことを確認しなければならない。

４．請負者は，袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設に当たり，切断及び持ち

上がりが生じた場合は，改めて打設を行わなければならない。

５．請負者は，打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し，排水効果を維持しなけれ

ばならない。

2-7-8 締固め改良工

１．請負者は，締固め改良工に当たり，地盤の状況を把握し，坑内へ設計図書に記載された

粒度分布の砂を用いて適切に充填しなければならない。

２．請負者は，施工現場周辺の地盤や，他の構造物並びに施設などへ影響を及ぼさないよう

施工しなければならない。

３．請負者は，サンドコンパクションの施工に当たっては，設計図書に示された位置に打設

しなければならない。

2-7-9 固結工

１．撹拌とは，粉体噴射撹拌，高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。

２．請負者は，固結工による工事着手前に，撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸

圧縮試験を実施するものとし，目標強度を確認しこの結果を監督員に報告しなければなら

ない。
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３．請負者は，固結工法に当たり，施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに

施設などに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。

４．請負者は，固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は，直ちに工事を中止し，監督

員と協議しなければならない。

５．請負者は，生石灰パイルの施工に当たり，パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし，砂又は粘

土で埋戻さなければならない。

６．請負者は，薬液注入工の施工に当たり，薬液注入工法の安全な使用に関し，技術的知識

と経験を有する現場責任者を選任し，事前に経歴書により監督員の承諾を得なければなら

ない。

７．請負者は，薬液注入工事の着手前に下記について監督員の確認を得なければならない。

（１）工法関係 ① 注入圧

② 注入速度

③ 注入順序

④ ステップ長

（２）材料関係 ① 材料（購入・流通経路等を含む）

② ゲルタイム

③ 配合

８．請負者は，薬液注入工を施工する場合には，「薬液注入工法による建設工事の施工に関す

る，暫定指針」（建設省通達）の規定によらなければならない。

９．請負者は，薬液注入工における施工管理等については，「薬液注入工事に係わる，施工管

理等について」（建設省通達）の規定によらなければならない。

2-7-10 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）

請負者は，セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用を

行う場合，六価クロム溶出試験を実施し，試験結果（計量証明書）を提出するもの

とする。なお，試験方法は，セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の

六価クロム溶出試験実施要領によるものとする。

第８節 工場製品輸送工

2-8-1 一般事項

１．本節は，工場製品輸送工として輸送工，その他これらに類する工種について定めるもの

とする。

２．請負者は，輸送に着手する前に輸送計画に関する事項を記載し，監督員に提出しなけれ

ばならない。

2-8-2 輸送工

１．請負者は，部材の発送に先立ち，塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。

２．請負者は，輸送中の部材の損傷を防止するために，発送前に堅固に荷造りしなければな

らない。なお，請負者は，部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に報告し，取り替え又

は補修等の処置を講じなければならない。
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第９節 構造物撤去工

2-9-1 一般事項

１．本節は，構造物撤去工として作業土工，構造物取壊し工，防護柵撤去工，標識撤去工，

道路付属物撤去工，プレキャスト擁壁撤去工，排水構造物撤去工，かご撤去工，落石防止

撤去工，ブロック舗装撤去工，緑石撤去工，運搬処理工，その他これらに類する工種につ

いて定めるものとする。

2-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については，第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるも

のとする。

2-9-3 構造物取壊し工

１．請負者は，コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うに当たり，本体構

造物の一部を撤去する場合には，本体構造物に損傷を与えないように施工しなければなら

ない。

２．請負者は，舗装版取壊しを行うに当たり，他に影響を与えないように施工しなければな

らない。

３．請負者は，石積み取壊し，コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うに当た

り，地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。

４．請負者は，鋼材切断を行うに当たり，本体部材として兼用されている部分において，本

体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。

５．請負者は，鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下を

生じないようにしなければならない。

６．請負者は，根固めブロック撤去を行うに当たり，根固めブロックに付着した土砂，泥土，

ごみを現場内において取り除いた後，運搬しなければならない。

７．請負者は，コンクリート表面処理を行うに当たっては，周辺環境や対象構造物に悪影響

を与えないように施工しなければならない。

８．請負者は，コンクリート表面処理を行うに当たっては，供用中の施設に損傷及び機能上

の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

９．請負者は，コンクリート表面処理を行うに当たっては，道路交通に対して支障が生じな

いよう必要な対策を講じなければならない。

10．請負者は，コンクリート表面処理を行うに当たっては，設計図書に従って施工しなけれ

ばならない。

11．請負者は，コンクリート表面処理において発生する濁水及び廃材については，設計図

書による処分方法によらなければならない。

2-9-4 防護柵撤去工

１．請負者は，ガードレール，ガードパイプ，横断･転落防止柵，ガードケーブル，立入り防

止柵の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなけ

ればならない。

２．請負者は，ガードレール，ガードパイプ，横断･転落防止柵，ガードケーブル，立入り防

止柵の撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければな

らない。

３．請負者は，ガードレール，ガードパイプ，横断･転落防止柵，ガードケーブル，立入り防
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止柵の撤去において，設計図書による処分方法によらなければならない。

2-9-5 標識撤去工

１．請負者は，標識撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう

施工しなければならない。

２．請負者は，標識撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じ

なければならない。

３．請負者は，標識撤去において，設計図書による処分方法によらなければならない。

2-9-6 道路付属物撤去工

１．請負者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去に際し

て，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去に際し

て，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。

３．請負者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去に伴い，

適切な工法を検討し施工しなければならない。

４．請負者は，視線誘導標，境界杭，距離標，道路鋲，車線分離標，境界鋲等の撤去におい

て，設計図書による処分方法によらなければならない。

2-9-7 プレキャスト擁壁撤去工

１．請負者は，プレキャスト擁壁の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響

が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は，プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には，他の構造物に損傷を与えない

ように施工しなければならない。

３．請負者は，プレキャスト擁壁の撤去において，設計図書による処分方法によらなければ

ならない。

2-9-8 排水構造物撤去工

１．請負者は，排水構造物の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。

２．請負者は，排水構造物の撤去に際して，他の排水構造物施設に損傷及び機能上の悪影響

が生じないよう施工しなければならない。

３．請負者は，排水構造物の撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対

策を講じなければならない。

４．請負者は，側溝・街渠，集水桝・マンホールの撤去に際して，切廻し水路を設置した場

合は，その機能を維持するよう管理しなければならない。

５．請負者は，排水構造物の撤去において，設計図書による処分方法によらなければならな

い。

2-9-9 かご撤去工

１．請負者は，じゃかご，ふとんかごの撤去に当たっては，ごみを現場内において取り除い

た後，鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。

２．請負者は，じゃかご，ふとんかごの撤去において，設計図書による処分方法によらなけ

ればならない。

2-9-10 落石防止撤去工

１．請負者は，落石防護柵撤去，落石防止網（繊維網）の撤去に際して，供用中の施設に損
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傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は，落石防護柵撤去，落石防止網（繊維網）の撤去に当たっては，設計図書によ

る処分方法によらなければならない。

2-9-11 ブロック舗装撤去工

１．請負者は，インターロッキングブロック，コンクリート平板ブロック及びノンスリップ

の撤去に際して，供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければ

ならない。

２．請負者は，インターロッキングブロック，コンクリート平板ブロック及びノンスリップ

の撤去に際して，道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならな

い。

３．請負者は，インターロッキングブロック，コンクリート平板ブロック及びノンスリップ

の撤去において，設計図書による処分方法によらなければならない。

2-9-12 縁石撤去工

１．請負者は，歩車道境界ブロック，地先境界ブロックの撤去に際して，供用中の施設に損

傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。

２．請負者は，歩車道境界ブロック，地先境界ブロックの撤去に際して，道路交通に対して

支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。

３．請負者は，歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの撤去において，設計図書による

処分方法によらなければならない。

2-9-13 運搬処理工

１．工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については，第１編 1-1-22 工事現場発生品の

規定によるものとする。

２．工事の施工に伴い生じた建設副産物については，第１編 1-1-23 建設副産物の規定によ

るものとする。

３．請負者は，殻運搬処理，現場発生品の運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないよ

う適正に処理を行わなければならない。

第10節 仮設工

2-10-1 一般事項

１．本節は，仮設工として工事用道路工，仮橋・作業構台工，路面覆工，土留・仮締切工，

砂防仮締切工，水替工，地下水位低下工，地中連続壁工（壁式），地中連続壁工（柱列式），

仮水路工，残土受入れ施設工，作業ヤード整備工，電力設備工，コンクリート製造設備工，

トンネル仮設備工，防塵対策工，汚濁防止工，防護施設工，法面吹付工，足場工，その他

これらに類する工種について定めるものとする。

２．請負者は，仮設工については，設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き，請

負者の責任において施工しなければならない。

３．請負者は，仮設物については，設計図書の定め又は監督員の指示がある場合を除き，工

事完了後，仮設物を完全に撤去し，原形に復旧しなければならない。

2-10-2 工事用道路工

１．工事用道路とは，工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をいうも

のとする。
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２．請負者は，工事用道路の施工に当たり，予定交通量・地形・気候を的確に把握し，周囲

の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。

３．請負者は，工事用道路に一般交通がある場合には，一般交通の支障とならないようその

維持管理に留意しなければならない。

４．請負者は，工事用道路盛土の施工に当たり，不等沈下を起さないように締固めなければ

ならない。

５．請負者は，工事用道路の盛土部法面を整形する場合は，法面の崩壊が起こらないように

締固めなければならない。

６．請負者は，工事用道路の敷砂利を行うに当たり，石材を均一に敷均さなければならない。

７．請負者は，安定シートを用いて，工事用道路の盛土の安定を図る場合には，安定シート

と盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。

８．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わなけ

ればならない。

９．請負者は，工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は，既設構造物に悪

影響を与えないようにしなければならない。

2-10-3 仮橋・作業構台工

１．請負者は，仮橋・作業構台工を河川内に設置する際に，設計図書に定めがない場合には，

工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。

２．請負者は，覆工板と仮橋上部との接合を行うに当たり，隅角部の設置に支障があるとき

はその処理方法等の対策を講じなければならない。

３．請負者は，仮設高欄及び防舷材を設置するに当たり，その位置に支障があるときは，設

置方法等の対策を講じなければならない。

４．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならな

い。

５．請負者は，杭橋脚の施工に当たり，ウォータージェットを用いる場合には，最後の打止

めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。

2-10-4 路面覆工

１．請負者は，路面覆工を施工するに当たり，覆工板間の段差，すき間，覆工板表面の滑り

及び覆工板の跳ね上がり等に注意し，交通の支障とならないようにしなければならない。

また，路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取り付けなければならない。

２．請負者は，覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して，関係者以外の立ち入

りの防止に対して留意しなければならない。

３．請負者は，路面勾配がある場合に，覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにするとと

もに，受桁が転倒しない構造としなければならない。

2-10-5 土留・仮締切工

１．請負者は，周囲の状況を考慮し，本体工事の品質，出来形等の確保に支障のないように

施工しなければならない。

２．請負者は，仮締切工の施工に当たり，河積阻害や河川管理施設，許可工作物等に対する

局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

３．請負者は，河川堤防の開削をともなう施工に当たり，仮締切を設置する場合には，「仮締

切堤設置基準（案）」（建設省通達）の規定によらなければならない。
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４．請負者は，土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭，仮設鋼矢板の打込みに先行し，支障となる埋

設物の確認のため，溝掘り等を行い，埋設物を確認しなければならない。

５．請負者は，溝掘りを行うに当たり，一般の交通を開放する必要がある場合には，仮復旧

を行い一般の交通に開放しなければならない。

６．請負者は，埋戻しを行うに当たり，埋戻し箇所の残材，廃物，木くず等を撤去し，目標

高さまで埋戻さなければならない。

７．請負者は，埋戻し箇所が水中の場合には，施工前に排水しなければならない。

８．請負者は，構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は，十分に締固めを

行わなければならない。

９．請負者は，埋戻しを行うに当たり，埋設構造物がある場合には，偏土圧が作用しないよ

うに，埋戻さなければならない。

10．請負者は，河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに当

たり，埋戻し材に含まれる石が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。

11．請負者は，埋戻しの施工に当たり，適切な含水比の状態で行わなければならない。

12．請負者は，仮設鋼矢板の打込みにおいて，埋設物等に損傷を与えないよう施工しなけれ

ばならない

13．請負者は，ウォータージェットを用いて仮設Ｈ鋼杭，鋼矢板等を施工する場合には，最

後の打上りを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。

14．請負者は，仮設Ｈ鋼杭，鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞

を砂等で充てんしなければならない。

15．請負者は，仮設アンカーの削孔施工については，地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与

えないように行わなければならない。

16．請負者は，タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けに当たって各部材が一様

に働くように締付けを行わなければならない。

17．請負者は，横矢板の施工に当たり，掘削と並行してはめ込み，横矢板と掘削土壁との間

にすき間のないようにしなければならない。

18．請負者は，じゃかご（仮設）施工に当たり，中詰用石材の網目からの脱落が生じないよ

う，石材の選定を行わなければならない。

19．請負者は，じゃかご（仮設）の詰石に当たり，外廻りに大きな石を配置し，かごの先端

から逐次詰込み，空隙を少なくしなければならない。

20．請負者は，じゃかご（仮設）の布設に当たり，床ごしらえのうえ，間割りをしてかご頭

の位置を定めなければならない。なお，詰石に際しては，請負者は法肩及び法尻の屈折部

が扁平にならないように充てんし，適切な断面形状に仕上げなければならない。

21．ふとんかご（仮設）の施工については，本条18～20項の規定によるものとする。

22．請負者は，締切盛土着手前に現状地盤を確認し，周囲の地盤や構造物に変状を与えない

ようにしなければならない。

23．請負者は，盛土部法面の整形を行う場合には，締固めて法面の崩壊がないように施工し

なければならない。

24．請負者は，止水シートの設置に当たり，突起物やシートの接続方法の不良により漏水し

ないように施工しなければならない。

25．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならな



- 175 -

い。

2-10-6 砂防仮締切工

１．請負者は，土砂締切，土のう締切，コンクリート締切の施工に当たり，周囲の状況を考

慮し，本体工事の品質，出来形等の確保に支障のないように施工しなければならない。

２．作業土工の施工については，第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による

ものとする。

３．土砂締切の施工については，第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定

によるものとする。

４．コンクリート締切工の施工については，第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。

2-10-7 水替工

１．請負者は，ポンプ排水を行うに当たり，土質の確認によって，クイックサンド，ボイリ

ングが起きないことを検討するとともに，湧水や雨水の流入水量を充分に排水しなければ

ならない。

２．請負者は，本条１項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなけれ

ばならない。

３．請負者は，河川あるいは下水道等に排水するに場合において，設計図書に明示がない場

合には，工事着手前に，河川法，下水道法の規定に基づき，当該管理者に届出，あるいは

許可を受けなければならない。

４．請負者は，工事により発生する濁水を関係法令等に従って，濁りの除去等の処理を行っ

た後，放流しなければならない。

2-10-8 地下水位低下工

１．請負者は，ウェルポイントあるいはディープウェルを行うに当たり，工事着手前に土質

の確認を行い，地下水位，透水係数，湧水量等を確認し，確実に施工しなければならない。

２．請負者は，周辺に井戸がある場合には，状況の確認につとめ被害を与えないようにしな

ければならない。

2-10-9 地中連続壁工（壁式）

１．請負者は，ガイドウォールの設置に際して，表層地盤の状況，地下水位上載荷重，隣接

構造物との関係を考慮して，形状・寸法等を決定し，所定の位置に精度よく設置しなけれ

ばならない。

２．請負者は，連壁鉄筋の組立に際して，運搬，建て込み時に変形が生じないようにしなが

ら，所定の位置に正確に設置しなければならない。

３．連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には，請負者は，建て込み時の接続精度が

確保できるように，各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。

４．請負者は，後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に，先行エレメントの，連壁継手部

に付着している泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメント間の止水性の向上を

図らなければならない。

５．請負者は，連壁コンクリートの打設に際して，鉄筋かごの浮き上がりのないように施工

しなければならない。

６．打設天端付近では，コンクリートの劣化が生ずるため，請負者は余盛りを行う等その対

応をしなければならない。
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７．請負者は，仮設アンカーの削孔施工に当たり，地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えな

いように行わなければならない。

８．請負者は，切梁・腹起しの取付けに当たり，各部材が一様に働くように締付けを行わな

ければならない。

９．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならな

い。

2-10-10 地中連続壁工（柱列式）

１．請負者は，ガイドトレンチの設置に際して，表層地盤の状況，地下水位上載荷重，隣接

構造物との関係を考慮して，形状・寸法等を決定し，所定の位置に精度よく設置しなけれ

ばならない。

２．請負者は，柱列杭の施工に際して，各杭の施工順序，間隔，柱列線及び掘孔精度等に留

意し，連続壁の連続性の確保に努めなければならない。

３．オーバーラップ配置の場合に，請負者は，隣接杭の材令が若く，固化材の強度が平均し

ているうちに掘孔しなければならない。

４．請負者は，芯材の建て込みに際して，孔壁を損傷しないようにするとともに，芯材を孔

心に対して垂直に建て込まなければならない。

５．請負者は，芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には，孔曲り，固化材

の凝結，余掘り長さ不足，ソイルセメントの攪拌不良等の原因を調査し，適切な処置を講

じなければならない。

６．請負者は，仮設アンカーの削孔施工に当たり，地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えな

いように行わなければならない。

７．請負者は，切梁・腹起しの取付けに当たり，各部材が一様に働くように締付けを行わな

ければならない。

８．請負者は，殻運搬処理を行うに当たり，運搬物が飛散しないように行わなければならな

い。

2-10-11 仮水路工

１．請負者は，工事車両等によりヒューム管，コルゲートパイプ，塩ビ管の破損を受けない

よう，設置しなければならない。

２．請負者は，ヒューム管・コルゲートパイプ，塩ビ管の撤去後，埋戻しを行う場合には，

埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。

３．請負者は，素掘側溝の施工に当たり，周囲の地下水位への影響が小さくなるように施工

しなければならない。また，水位の変動が予測される場合には，必要に応じて周囲の水位

観測を行わなくてはならない。

４．請負者は，切梁・腹起しの取付けに当たり，切梁・腹起しが一様に働くように締付けを

行わなければならない。

５．請負者は，仮設の鋼矢板水路を行うに当たり，控索材等の取付けにおいて，各控索材等

が一様に働くように締付けを行わなければならない。

６．請負者は，仮設Ｈ鋼杭，鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞

を砂等で充てんしなければならない。

2-10-12 残土受入れ施設工

１．請負者は，雨水の排水処理等を含めて，搬入土砂の周囲への流出防止対策を，講じなけ
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ればならない。

２．請負者は，コンクリートブロック，プレキャストＬ型擁壁，プレキャスト逆Ｔ型擁壁を

仮置きする場合には，転倒，他部材との接触による損傷がないようにこれらを防護しなけ

ればならない。

2-10-13 作業ヤード整備工

１．請負者は，ヤード造成を施工するに当たり，工事の進行に支障のないように位置や規模

を検討し造成・整備しなければならない。

２．請負者は，ヤード内に敷砂利を施工する場合，ヤード敷地内に砕石を平坦に敷均さなけ

ればならない。

2-10-14 電力設備工

１．請負者は，受電設備，配電設備，電動機設備，照明設備を設置するに当たり，必要とな

る電力量等を把握し，工事の施工に支障が生じない設備としなければならない。

２．請負者は，電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守において電

気主任技術者を選び，監督員に報告するとともに，保守規定を制定し適切な運用をしなけ

ればならない。

３．請負者は，騒音が予見される設備を設置する場合には，防音対策を講じるなど，周辺環

境に配慮しなければならない。

2-10-15 コンクリート製造設備工

１．コンクリートプラント設備は，練り上がりコンクリートを排出するときに材料の分離を

起こさないものとする。

２．請負者は，コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなければならない。

３．ケーブルクレーン設備のバケットの構造は，コンクリートの投入及び搬出の際に材料の

分離を起こさないものとし，また，バケットからコンクリートの排出が容易でかつすみや

かなものとする。

2-10-16 トンネル仮設備工

１．請負者は，トンネル仮設備について，本体工事の品質・性能等の確保のため，その保守

に努めなければならない。

２．請負者は，トンネル照明設備を設置するに当たり，切羽等直接作業を行なう場所，保線

作業，通路等に対して適切な照度を確保するとともに，明暗の対比を少なくするようにし

なければならない。また，停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなけれ

ばならない。

３．請負者は，用水設備を設置するに当たり，さっ孔水，コンクリート混練水，洗浄水，機

械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し，本体工事の施工に支障が生じない設備とし

なければならない。

４．請負者は，トンネル排水設備を設置するに当たり，湧水量を十分調査し，作業その他に

支障が生じないようにしなければならない。また，強制排水が必要な場合には，停電等の

非常時に対応した設備としなければならない。

５．請負者は，トンネル換気設備の設置に当たり，発破の後ガス，粉じん，内燃機関の排気

ガス，湧出有毒ガス等について，その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内

環境を保つものとしなければならない。また，停電等の非常時に対応についても考慮した

設備としなければならない。
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６．請負者は，トンネル送気設備の設置に当たり，排気ガス等の流入を防止するように吸気

口の位置の選定に留意しなければならない。また，停電等の非常時への対応についても考

慮した設備としなければならない。

請負者は，機械による掘削作業，せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業に当たり，

湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。

７．請負者は，トンネル工事連絡設備の設置に当たり，通常時のみならず非常時における連

絡に関しても考慮しなければならない。

８．請負者は，換気装置の設置に当たり，トンネルの規模，施工方法，施工条件等を考慮し

た上で，坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければな

らない。

９．請負者は，集じん装置の設置に当たり，トンネル等の規模等を考慮した上で，十分な処

理容量を有しているもので，粉じんを効率よく捕集し，かつ，吸入性粉じんを含めた粉じ

んを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。

10．請負者は，換気の実施等の効果を確認するに当たって，半月以内ごとに１回，定期に，

定められた方法に従って，空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。こ

の際，粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３㎎/m3以下とし，中小断面のトンネ

ル等のうち３㎎/m3を達成する事が困難と考えられるものについては，できるだけ低い値を

目標レベルにすることとする。また，各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超

える場合には，作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。

粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。

11．請負者は，トンネル充電設備を設置するに当たり，機関車台数等を考慮し工事に支障が

生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また，充電中

の換気に対する配慮を行わなければならない。

12．請負者は，スライドセントル組立解体に当たり，換気管及び送気管等の損傷に留意し，

また移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には，

可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。

13．請負者は，防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とするとと

もに，作業台組立解体に当たり，施工済みの防水シートを損傷することのないように作業

しなければならない。

14．請負者は，ターンテーブル設備の設置に当たり，その動きを円滑にするため，据付面を

よく整地し不陸をなくさなければならない。

15．請負者は，トンネル用濁水処理設備の設置に当たり，水質汚濁防止法，徳島県生活環境

保全条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また，設備につい

ては，湧水量，作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できる

ものとしなければなならない。なお，濁水処理による，泥土は関係諸法令により，適切に

処理しなければならない。

2-10-17 防塵対策工

１．請負者は，工事車輛が車輪に泥土，土砂を付着したまま工事区域から外部に出るおそれ

がある場合には，必要に応じてタイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置し，その対策

について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

２．請負者は，工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがあ
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る場合には，散水あるいは路面清掃について，設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。

2-10-18 汚濁防止工

１．請負者は，汚濁防止フェンスを施工する場合は，設置及び撤去時期，施工方法及び順序

について，工事着手前に検討し施工しなければならない。

２．請負者は，河川あるいは下水道等に排水する場合において，設計図書に明示がない場合

には，工事着手前に，河川法，下水道法の規定に基づき，当該管理者に届出，あるいは許

可を受けなければならない。

３．請負者は，工事により発生する濁水を関係法令等に従って，濁りの除去等の処理を行っ

た後，放流しなければならない。なお，濁水処理による，泥土は関係諸法令により，適切

に処理しなければならない。

2-10-19 防護施設工

１．請負者は，防護施設の設置位置及び構造の選定に当たり，発破に伴う飛散物の周辺への

影響がないように留意しなければならない。

２．請負者は，仮囲い又は立入防止柵の設置に当たり，交通に支障をきたす場合あるいは苦

情が発生すると予想される場合には，工事前に対策を講じなければならない。

2-10-20 法面吹付工

法面吹付工の施工については，第３編 2-14-3 吹付工の規定による。

2-10-21 足場工

請負者は，足場工の施工に当たり，「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省

平成21年４月）」によるものとし，足場の組立て，解体，変更の作業時及び使用時には，常

時，全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならな

い。

第11節 軽量盛土工

2-11-1 一般事項

本節は，軽量盛土工として軽量盛土工，その他これらに類する工種について定めるものと

する。

2-11-2 軽量盛土工

１．請負者は，軽量盛土工を行う場合の材料については，設計図書によるものとする。

２．請負者は，発砲スチロール等の軽量材の運搬を行なうに当たり損傷を生じないようにし

なければならない。仮置き時に当たっては飛散防止に努めるとともに，火気，油脂類を避

け防火管理体制を整えなければならない。又，長期にわたり紫外線を受ける場合はシート

等で被覆しなければならない。

３．請負者は，基盤に湧水がある場合，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

４．請負者は，軽量材の最下層ブロックの設置に当たっては，特に段差が生じないように施

工しなければならない。

５．請負者は，軽量材のブロック間の固定に当たっては，設計図書に示された場合を除き，

緊結金具を使用し固定しなければならない。

６．請負者は，中間床版については，設計図書に示された場合を除き，必要に応じて監督員

と協議しなければならない。
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第12節 工場製作工（共通）

2-12-1 一般事項

本節は，工場製作工として材料，桁製作工，検査路製作工，鋼製伸縮継手製作工，落橋防

止装置製作工，橋梁用防護柵製作工，アンカーフレーム製作工，プレビーム用桁製作工，鋼

製排水管製作工，工場塗装工，その他これらに類する工種について定めるものとする。

2-12-2 材料

１．請負者は，鋼材の材料については，立会による材料確認を行わなければならない。なお，

検査については代表的な鋼板の現物照合とし，それ以外はミルシート等帳票による員数照

合，数値確認とし下記によるものとする。

① 代表的な鋼板を下記の規格グループ毎に原則１枚（ロットによっては最高２枚まで）

を現物立会による目視及びリングマーク照合のうえ，機械試験立会のみを実施するこ

ととし，すべての寸法その他の数値についてはすべてミルシート等による確認とする。

（規格グループ）

第一グループ ：SS400，SM400A，SM400B，SM400C（以上４規格）

第二グループ：SM490A，SM490B，SM490C，SM490YA，SM490YB，SM520B，

SM520C（以上７規格）

第三グループ ：SM570Q（以上１規格）

② 代表的な鋼板以外は，ミルシート等による員数照合，数値確認とする。

③ 立会による材料確認結果を監督員に提出するものとする。

２．請負者は，溶接材料の使用区分を表２－41に従って設定しなければならない。

表２－41 溶接材料区分

使 用 区 分

強 度 の 同 じ 鋼 材 を 母材と同等若しくはそれ以上の機械的性質

溶 接 す る 場 合 を有する溶接材料

強 度 の 異 な る 鋼 材 を 低強度側の母材と同等若しくはそれ以上の

溶 接 す る 場 合 機械的性質を有する溶接材料

請負者は，耐候性鋼材を溶接する場合は，耐候性鋼材用の溶接材料を用いなければなら

ない。なお，被覆アーク溶接で施工する場合で次の項目に該当する場合は，低水素系溶接

棒を使用するものとする。

（１）耐候性鋼材を溶接する場合

（２）SM490以上の鋼材を溶接する場合

３．請負者は，被覆アーク溶接棒を表２－42に従って乾燥させなければならない。

表２ － 42 溶接棒乾燥の温度と時間

溶接棒の種類 溶接棒の状態 乾燥温度 乾燥時間

軟鋼用被覆
乾燥（開封）後１２時間以上経

アーク溶接棒
過したとき若しくは溶接棒が吸 100～ 150℃ １時間以上

湿したおそれがあるとき

低水素系被覆
乾燥（開封）後４時間以上経過

アーク溶接棒
したとき若しくは溶接棒が吸湿 300～ 400℃ １時間以上
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したおそれがあるとき

４．請負者は，サブマージアーク溶接に用いるフラックスを表２－43に従って乾燥させなけ

ればならない。

表２－43 フラックスの乾燥の温度と時間

フラックスの種類 乾燥温度 乾燥時間

溶 触 フ ラ ッ ク ス 150～ 200℃ １時間以上

ボンドフラックス 200～ 250℃ １時間以上

５．CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガスは，JIS K 1106（液化二酸化炭素（液化炭酸

ガス））に規定された第3種を使用するもとのする。

６．工場塗装工の材料については，下記の規定によるものとする。

（１）請負者は， JISに適合した塗料を使用しなければならない。また，請負者は，設計図

書に特に明示されていない場合は，工事着手前に色見本により監督員の確認を得なけれ

ばならない。

（２）請負者は，塗料を直射日光を受けない場所に保管し，その取扱について，関係諸法令

及び諸法規を遵守しなければならない。

（３）請負者は，多液型塗料を使用する場合，混合の際の混合割合，混合法，混合塗料の状

態，使用時間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。

（４）請負者は，塗料の可使時間は，表２－44の基準を遵守しなければならない。

表２－44 塗料の可使時間

塗 料 名 可使時間（時間）

長ばく形エッチングプライマー 20℃，8以内

無機ジンクリッチプライマー 20℃，5以内

無機ジンクリッチペイント

有機ジンクリッチペイント

エポキシ樹脂塗料下塗 10℃，8以内

変性エポキシ樹脂塗料下塗 20℃，5以内

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 30℃，3以内

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

変性エポキシ樹脂塗料内面用 20℃，5以内

30℃，3以内

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 20℃，3以内

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 5℃，5以内

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 10℃，3以内

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用）

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 20℃，1以内

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 10℃，1以内

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 20℃，5以内

ふっ素樹脂塗料用中塗 20℃，5以内

ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗
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コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 30℃，3以内

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗

（５）請負者は，塗料の有効期限を，ジンクリッチペイントの亜鉛粉末製造後６カ月以内，

その他の塗料は製造後12カ月とし，有効期限を経過した塗料は使用してはならない。

2-12-3 桁製作工

１．製作加工については，下記の規定によるものとする。

（１）原寸

① 請負者は，工作に着手する前に原寸図を作成し，図面の不備や製作上に支障がない

かどうかを確認しなければならない。

② 請負者は，原寸図の一部又は全部を省略する場合は，設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。

③ 請負者は，JIS B 7512 （鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければな

らない。なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得なければ

ならない。

④ 請負者は，現場と工場の鋼製巻尺の使用に当たって，温度補正を行わなければなら

ない。

（２）工作

① 請負者は，主要部材の板取りに当たっては，主たる応力の方向と圧延方向とが一

致することを確認しなければならない。ただし，圧延直角方向でJIS G 3106（溶接構

造用圧延鋼材）の機械的性質を満足する場合や，連結板などの溶接されない部材につ

いて板取りする場合は，この限りではない。また，連結板などの溶接されない部材に

ついても除くものとする。なお，板取りに関する資料を保管し，しゅん工検査時に提

出しなければならない。ただし，それ以外で監督員からの請求があった場合は，直ち

に提示しなければならない。

② 請負者は，けがきに当たって，完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷を

つけてはならない。

③ 請負者は，主要部材の切断を自動ガス切断により行うものとし，自動ガス切断以外

の切断方法とする場合は，監督員の承諾を得なければならない。また，フィラー・タ

イプレート，形鋼，板厚10mm以下のガセット・プレート及び補剛材は，せん断により

切断してよいが，切断線に肩落ち，かえり，不揃い等のある場合は縁削り又はグライ

ンダー仕上げを行って平滑に仕上げるものとする。

④ 請負者は，塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は

１～２mmの直線又は曲面状に面取りを行わなければならない。

⑤ 請負者は，鋼材の切断面の表面の粗さを，50μm以下にしなければならない。

⑥ 請負者は，孔あけに当たって，設計図書に示す径にドリル又はドリルとリーマ通

しの併用により行わなければならない。ただし，二次部材（道示による）で板厚16mm

以下の材片は，押抜きにより行うことができるものとする。

また，仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は，型板を使

用するものとする。ただし，ＮＣ穿孔機を使用する場合は，型板を使用しなくてもよ

いものとする。なお，孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。
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⑦ 請負者は，主要部材において冷間曲げ加工を行う場合，内側半径は板厚の15倍以上

にしなければならない。なお，これにより難い場合は，設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。ただし，JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）

に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表２－45に示す条件を満たし，かつ化学成分

中の窒素が0.006 ％を超えない材料については，内側半径を板厚の７倍以上又は５倍

以上とすることができる。

表２－45 シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値

シャルピー吸収エネルギー（Ｊ） 冷間曲げ加工の内側半径 付 記 記 号
注 ）

150以上 板厚の７倍以上 -7L,－ 7C

200以上 板厚の５倍以上 -5L,－ 5C

注）1番目の数字：最小曲げ半径の板厚の倍率

2番目の記号：曲げ加工方向（L：最終圧延方向と同一方向 C：最終圧延方向と直下方向）

⑧ 請負者は，調質鋼（Ｑ）及び熱加工制御鋼（ＴＭＣ）の熱間加工を行ってはならな

い。

（３）溶接施工

① 請負者は，溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう，次の事

項を記載した施工計画書等を監督員に提出した上で施工しなければならない。

１）鋼材の種類と特性

２）溶接材料の種類と特性

３）溶接作業者の保有資格

４）継手の形状と精度

５）溶接環境や使用設備

６）溶接施工条件や留意事項

７）溶接部の検査方法

８）不適合品の取り扱い

② 請負者は，JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定めら

れた試験の種類のうち，その作業に該当する試験又は，これと同等以上の検定試験に

合格した溶接作業者を従事させなければならない。ただし，半自動溶接を行う場合は，

JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験

の種類のうち，その作業に該当する試験又は，これと同等以上の検定試験に合格した

溶接作業者を従事させるものとする。また，サブマージアーク溶接を行う場合は，Ａ

－２Ｆ，又はこれと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとす

る。なお，工場溶接に従事する溶接作業者は，６ヶ月以上溶接工事に従事し，かつ工

事前２ケ月以上引き続きその工場において，溶接工事に従事した者でなければならな

い。また，現場溶接に従事する溶接作業者は，６ヶ月以上溶接工事に従事し，かつ適

用する溶接施工方法の経験がある者又は十分な訓練を受けた者でなければならない。

（４）溶接施工試験

① 請負者は，次の事項のいずれかに該当する場合は，溶接施工試験を行わなければな

らない。ただし，二次部材については，除くものとする。なお，既に過去に同等若し

くはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い，かつ施工経験をもつ工場では，その溶接



- 184 -

施工試験報告書について，設計図書に関して監督員の承諾を得た上で溶接施工試験を

省略することができるものとする。

１）ＳＭ570又はＳＭＡ570Ｗ，SM520及びＳＭＡ490Ｗにおいて１パスの入熱量が7,00

0J／mmを超える場合

２）SM490，SM490Yにおいて，１パスの入熱量が10,000J／mmを超える場合。

３）被覆棒アーク溶接法（手溶接のみ），ガスシールドアーク溶接法（ＣＯ２ガスある

いはＡｒとＣＯ２の混合ガス），サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合

４）鋼橋製作の実績がない場合

５）使用実績のないところから材料供給を受ける場合

６）採用する溶接方法の施工実績がない場合

② 請負者は，溶接施工試験に当たって，品質管理基準に規定された溶接施工試験項目

から該当する項目を選んで行わなければならない。

なお，供試鋼板の選定，溶接条件の選定，その他は下記によるものとする。

１）供試鋼板には，同様な溶接条件で取扱う鋼板のうち，最も条件の悪いものを用い

るものとする。

２）溶接は，実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし，溶接姿勢は実際に行う姿

勢のうち，最も不利なもので行なうものとする。

３）異種の鋼材の開先溶接試験は，実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行なうもの

とする。なお，同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で行うこ

とができるものとする。

４）再試験は，当初試験時の個数の２倍とする。

（５）組立て

請負者は，部材の組立てに当たって，補助治具を有効に利用し，無理のない姿勢で仮

付け溶接できるように考慮しなければならない。また，支材やストロングバック等の異

材を母材に仮付けすることは避けるものとする。やむを得ず仮付を行って母材を傷つけ

た場合は，本項（12）欠陥部の補修により補修するものとする。

（６）材片の組合わせ精度

請負者は，材片の組合わせ精度を，継手部の応力伝達が円滑で，かつ，継手性能が満

足されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は下記の値とするものとする。

ただし，施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は，設計図書に関して監督員

の承諾を得た上で下記の値以上とすることができるものとする。

① 開先溶接

ルート間隔の誤差：規定値±1.0mm以下

板厚方向の材片偏心：ｔ≦50 薄い方の板厚の10％以下

50＜ｔ ５mm以下

ｔ：薄い方の板厚

裏当金を用いる場合の密着度：0.5mm以下

開先角度：規定値±10゜

② すみ肉溶接

材片の密着度：1.0mm以下

（７）組立溶接
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請負者は，本溶接の一部となる仮付け溶接に当たって，本溶接を行う溶接作業者と同

等の技術をもつ者を従事させ，使用溶接棒は，本溶接の場合と同様に管理しなければな

らない。

仮付け溶接のすみ肉脚長（すみ肉溶接以外の溶接にあってはすみ肉換算の脚長）は4

mm以上とし､長さは80mm以上とするものとする。ただし，厚い方の板厚が12mm以下の

場合，又は次の式により計算した鋼材の溶接われ感受性組成PCMが0.22%以下の場合は，5

0mm以上とすることができるものとする｡

Ｍn Ｓi Ｎi Ｃr Ｍo Ｖ Ｃu
ＰCM ＝ Ｃ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ５Ｂ（％）

20 30 60 20 15 10 20

（８）予熱

請負者は，鋼種及び溶接方法に応じて，溶接線の両側100mm及びアークの前方100mm範

囲の母材を表２－46により予熱することを標準とする。

表２－46 予熱温度の標準

予 熱 温 度 (℃ )

鋼 種 溶 接 方 法 板 厚 区 分 (mm)

25以下 25をこえ 40をこえ 50をこえ

40以下 50以下 100以下

低水素系以外の溶接棒によ 予熱なし 50 － －

る被覆アーク溶接

SM400 低水素系の溶接棒による被 予熱なし 予熱なし 50 50

覆アーク溶接

サブマージアーク溶接 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

ガスシールドアーク溶接

低水素系の溶接棒による被 予熱なし 予熱なし 50 50

SMA400W 覆アーク溶接

サブマージアーク溶接 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし

ガスシールドアーク溶接

低水素系の溶接棒による被 予熱なし 50 80 80

SM490 覆アーク溶接

SM490Y サブマージアーク溶接 予熱なし 予熱なし 50 50

ガスシールドアーク溶接

低水素系の溶接棒による被 予熱なし 80 80 100

SM520 覆アーク溶接

SM570 サブマージアーク溶接 予熱なし 50 50 80

ガスシールドアーク溶接

低水素系の溶接棒による被 予熱なし 80 80 100

SMA490W 覆アーク溶接

SMA570W サブマージアーク溶接 予熱なし 50 50 80

ガスシールドアーク溶 接

［注１］「予熱なし」については，気温（室内の場合は室温）が５℃以下の場合は20℃程度に

加熱する。
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（９）溶接施工上の注意

① 請負者は，溶接を行おうとする部分の，ブローホールやわれを発生させるおそれの

ある黒皮，さび，塗料，油等を除去しなければならない。また，請負者は，溶接を行

う場合，溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。

② 請負者は，開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工に当たって，

原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け，溶接の始端及び終端が溶

接する部材上に入らないようにしなければならない。

なお，エンドタブは，溶接終了後ガス切断法によって除去し，グラインダー仕上げ

するものとする。

③ 請負者は，部分溶込み開先溶接の施工において，連続した溶接線を２種の溶接法で

施工する場合は，前のビードの端部をはつり，欠陥のないことを確認してから次の溶

接を行わなければならない。ただし，手溶接若しくは半自動溶接で，クレータの処理

を行う場合はこの限りではない。

④ 請負者は，材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合，隅角部をまわして連続的

に施工しなければならない。

⑤ 請負者は，サブマージアーク溶接法又はその他の自動溶接法を使用する場合，継手

の途中でアークを切らないようにしなければならない。ただし，やむを得ず途中でア

ークが切れた場合は，前のビードの終端部をはつり，欠陥のないことを確認してから

次の溶接を行うものとする。

（10）開先溶接の余盛と仕上げ

請負者は，設計図書で，特に仕上げの指定のない開先溶接においては，品質管理基準

の規定値に従うものとし，余盛高が規格値を超える場合には，ビード形状，特に止端部

を滑らかに仕上げなければならない。

（11）溶接の検査

① 請負者は，工場で行う突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を，放射線透

過試験，超音波探傷試験で，表２－47に示す１グループごとに１継手の抜取り検査を

行わなければならない。ただし，監督員の指示がある場合には，それによるものとす

る。

表２－47 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率

１検査ロットをグループ 放射性透過試験 超音波探傷

部 材 分けする場合の１グルー 撮影枚数 試験検査継

プの最大継手数 手数

引 張 部 材 1 １枚（端部を含む） 1

圧 縮 部 材 5 １枚 1

引張フランジ 1 １枚 1

曲 圧縮フランジ 5 １枚 1

げ 応力に直角な 1 １枚（引張側） 1

部 腹 方向の継手

材 板 応力に平行な 1 １枚（端部を含む） 1

方向の継手

鋼 床 版 1 １枚（端部を含む） 1
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② 請負者は，現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち，鋼製橋脚のはり及

び柱，主桁のフランジ及び腹板，鋼床版のデッキプレートの溶接部については，表２

－48に示す非破壊試験に従い行わなければならない。また，その他の部材の完全溶込

みの突合せ溶接継手において，許容応力度を工場溶接の同種の継手と同じ値にするこ

とを設計図書に明示された場合には，継手全長にわたって非破壊試験を行なうものと

する。

表２－48 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率

部 材 放射線透過試験 超音波探傷試験

撮 影 箇 所 検査長さ

鋼製橋脚のはり及び柱 継 手 全 長 と す る

主桁のフランジ（鋼床版を除

く）及び腹板

継手の始終端で連続して 50 継手全長を原則とする

cm（２枚），中間部で１ｍに

鋼床版のデッキプレート つき１箇所（１枚）及びワ

イヤ継ぎ部で１箇所（１枚）

とする。

ただし，請負者は，設計図書に関して監督員の承諾を得て放射線透過試験に代えて

超音波探傷試験を行うことができるものとする。

③ 請負者は，放射線透過試験による場合で板厚が25mm以下の試験の結果については，

次の規定を満足する場合に合格とする。

引張応力を受ける溶接部JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）付属書4

「透過写真によるきずの像の分類方法」に示された２類以上

圧縮応力を受ける溶接部JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）付属書4

「透過写真によるきずの像の分類方法」に示された３類以上

なお，上記規定を満足しない場合で，検査ロットのグループが１つの継手からなる

場合には，試験を行ったその継手を不合格とする。また，検査ロットのグループが２

つ以上の継手からなる場合は，そのグループの残りの各継手に対し，非破壊試験を行

い合否を判定するものとする。

請負者は，不合格となった継手をその継手全体を非破壊試験によって検査し，欠陥

の範囲を確認のうえ，本項（12）の欠陥部の補修の規定に従い補修しなければならな

い。また，補修部分は上記の規定を満足するものとする。

請負者は，現場溶接を行う完全溶込み突合せ溶接継手の非破壊試験結果が上記の規

定を満足しない場合は，次の処置をとらなければならない。

継手全長を検査した場合は，規定を満足しない撮影箇所を不合格とし，本項（12）

の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。また，補修部分は上記の規定

を満足するものとする。

抜取り検査をした場合は，規定を満足しない箇所の両側各１ｍの範囲について検査

を行うものとし，それらの箇所においても上記規定を満足しない場合には，その１継

手の残りの部分のすべてを検査するものとする。不合格となった箇所は，欠陥の範囲

を確認し，本項（12）の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。また，
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補修部分は上記の規定を満足するものとする。なお，ここでいう継手とは，継手の端

部から交差部又は交差部から交差部までを示すものとする。

④ 請負者は，溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない。

割れの検査は肉眼で行うものとするが，疑わしい場合には，磁粉探傷法又は浸透液探

傷法により検査するものとする。

⑤ 請負者は，主要部材の突合わせ継手及び断面を構成するＴ継手，かど継手に関して

は，ビード表面にピットを発生させてはならない。

その他のすみ肉溶接又は部分溶込みグルーブ溶接に関しては，１継手につき３個，

又は継手長さ１ｍにつき３個まで許容するものとする。ただし，ピットの大きさが１

mm以下の場合には，３個を１個として計算するものとする。

１）請負者は，ビード表面の凹凸に，ビード長さ25mmの範囲における高低差で表し，

３mmを超える凹凸を発生させてはならない。

２）請負者は，アンダーカットの深さを0.5mm以下とし，オーバーラップを生じさせ

てはならない。

（12）欠陥部の補修

請負者は，欠陥部の補修を行わなければならない。この場合，補修によって母材に与

える影響を十分に検討し，注意深く行なうものとする。

補修方法は，表２－49に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は，設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。なお，補修溶接のビードの長さは40mm以

上とし，補修に当たっては予熱等の配慮を十分行なうものとする。

表２－49 欠陥の補修方法

欠 陥 の 種 類 補 修 方 法

1 アークストライク 母材表面に凹みを生じた部分は，溶接肉盛りの後グライ

ンダー仕上げする。わずかな痕跡のある程度のものはグ

ラインダー仕上げのみでよい

2 組立 溶 接 の 欠 陥 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し，必要であれ

ば再度組立溶接を行う。

3 溶接われ われ部分を完全に除去し，発生原因を究明して，それに

応じた再溶接を行う。

4 溶接ビード表面のピット アークエアガウジングでその部分を除去し，再溶接する。

5 オーバーラップ グラインダーで削りを整形する。

6 溶接ビード表面の凸凹 グラインダー仕上げする。

7 アンダーカット 程度に応じて，グラインダー仕上げのみ，又は溶接後，

グラインダー仕上げする。

（13）ひずみとり

請負者は，溶接によって部材の変形が生じた場合，プレス又はガス炎加熱法等によっ

て矯正しなければならない。ただし，ガス炎加熱法によって，矯正する場合の鋼材表面

温度及び冷却法は，表２－50によるものとする。

表２－50 ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法

鋼 種 鋼材表面温度 冷 却 法

調質鋼（Ｑ） 750℃以下 空冷又は空冷後 600℃以下で水冷
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熱加工 Ｃeq＞ 0.38 900℃以下 空冷又は空冷後 600℃以下で水冷

制御鋼 Ｃeq≦ 0.38 900℃以下 加熱直後水冷又は空冷

(TMC)

その他の鋼材 900℃以下 赤熱状態からの水冷をさける

ただし，（ ）の項はＣｕ≧0.5（％）の場合に加えるものとする。

（14）仮組立て

① 請負者が，仮組立てを行う場合は，実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮

組立」という。）を基本とする。ただし，他の方法によって実仮組立てと同等の精度

の検査が行える場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得て実施できるものとする。

② 請負者は，実仮組立てを行う場合，各部材が無応力状態になるような支持を設けな

ければならない。ただし，架設条件によりこれにより難い場合は，設計図書に関して

監督員と協議しなければならない。

③ 請負者は，実仮組立てにおける主要部分の現場添接部又は連結部を，ボルト及びド

リフトピンを使用し，堅固に締付けなければならない。

④ 請負者は，母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板にすき間が生じた場合，

設計図書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。

２．ボルトナット

（１）ボルト孔の径は，表２－51に示すとおりとする。

表２－51 ボルト孔の径

ボルトの呼び ボルトの孔の径 (mm)

摩擦 /引張接合 支圧接合

Ｍ 20 22.5 21.5

Ｍ 22 24.5 23.5

Ｍ 24 26.5 25.5

ただし，摩擦接合で以下のような場合のうち，施工上やむを得ない場合は，呼び径＋

4.5mm までの拡大孔をあけてよいものとする。なお，この場合は，設計の断面控除（拡

大孔の径 ＋0.5mm）として改めて継手の安全性を照査するものとする。

① 仮組立て時リーミングが難しい場合

１）箱型断面部材の縦リブ継手

２）鋼床版橋の縦リブ継手

② 仮組立時と架設時の部材の応力状態が異なる場合

鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手

（２）ボルト孔の径の許容差は，表２－52に示すとおりとする。

ただし，摩擦接合の場合は１ボルト群の20％に対しては＋1.0mmまで良いものとする。

表２－52 ボルト孔の径の許容差

ボルトの呼び ボルトの孔の径許容差 (mm)

摩擦 /引張接合 支圧接合

Ceq = C +
M n

6
+

24

S i
+

N i

40
+

C r

5
+

M o

4
+

14

V
+

C u

13
(% )
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Ｍ 20 ＋ 0.5 ± 0.3

Ｍ 22 ＋ 0.5 ± 0.3

Ｍ 24 ＋ 0.5 ± 0.3

（３）仮組立て時のボルト孔の精度

① 請負者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合，孔のずれは1.0mm以下としなけ

ればならない。

② 請負者は，支圧接合を行う材片を組合わせた場合，孔のずれは0.5mm以下にしなけれ

ばならない。

③ 請負者は，ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を，表２

－53のとおりにしなければならない。

表２－53 ボルト孔の貫通率及び停止率

ねじの呼び 貫通ゲージ 貫 通 率 停止ゲージ 停 止 率

の径(mm) （％） の径(mm) （％）

摩擦/ Ｍ20 21.0 100 23.0 80以上

引張接合 Ｍ22 23.0 100 25.0 80以上

Ｍ24 25.0 100 27.0 80以上

支圧接合 Ｍ20 20.7 100 21.8 100

Ｍ22 22.7 100 23.8 100

Ｍ24 24.7 100 25.8 100

2-12-4 検査路製作工

１．製作加工

（１）請負者は，検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理を行わなけれ

ばならない。

（２）請負者は，亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い，めっき後は十分なひずみ取りを

行わなければならない。

（３）請負者は，検査路と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとする。やむ

を得ず現場で取付ける場合は，設計図書に関して監督員の承諾を得て十分な施工管理を

行わなければならない。

（４）請負者は，桁本体に仮組立て時点で取付け，取合いの確認を行わなければならない。

（５）請負者は，検査路と桁本体の取付けは取付けピースを介して，ボルト取合いとしなけ

ればならない。ただし，取合いは製作誤差を吸収できる構造とするものとする。

２．ボルト・ナットの施工については，第３編 2-12-3 桁製作工の規定によるものとする。

2-12-5 鋼製伸縮継手製作工

１．製作加工

（１）請負者は，切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しなければならな

い。なお，仮止め治具等で無理に拘束すると，据付け時に不具合が生じるので注意する

ものとする。

（２）請負者は，フェースプレートのフィンガーは，せり合い等間隔不良を避けるため，一

度切りとしなければならない。二度切りの場合には間隔を10mm程度あけるものとする。

（３）請負者は，アンカーバーの溶接には十分注意し，リブの孔に通す鉄筋は工場でリブに
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溶接しておかなければならない。

（４）請負者は，製作完了から据付け開始までの間，遊間の保持や変形・損傷を防ぐため，

仮止め装置で仮固定しなければならない。

２．ボルト・ナットの施工については，第３編 2-12-3 桁製作工の規定によるものとする。

2-12-6 落橋防止装置製作工

１．製作加工

ＰＣ鋼材等による落橋防止装置の製作加工については，以下の規定によるものとする。

（１）請負者は，ＰＣ鋼材定着部分及び取付ブラケットの防食については，設計図書によら

なければならない。

２．ボルト・ナットの施工については，第３編 2-12-3 桁製作工の規定によるものとする。

2-12-7 橋梁用防護柵製作工

１．製作加工

（１）亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合

① 請負者は，ビーム，パイプ，ブラケット，パドル及び支柱に溶融亜鉛めっきを施し，

その上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。この場合，請負者は，めっき面

に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければらない。

② 請負者は，亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27の275g/m
2（両面付着量）以上とする。その場合請負者は，耐蝕性(亜鉛付着量)が前途以上であ

ることを確認しなければならない。

③ 請負者は，熱化性アクリル樹脂塗料を用いて，20μm以上の塗膜厚で仕上げ塗装をし

なければならない。

（２）亜鉛めっき地肌のままの場合

① 請負者は，ビーム，パイプ，ブラケット，パドル，支柱及びその他の部材（ケーブ

ルは除く）に，成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければならない。

② 請負者は，亜鉛の付着量をビーム，パイプ，ブラケット，パドル，支柱の場合JIS H

8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）の550g/m2（片面の付着量）以上とし，その

他の部材（ケーブルは除く）の場合は，同じく２種（HDZ35）の350g/m2（片面の付着

量）以上としなければならない。

③ 請負者は，歩行者，自転車用防護柵が，成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と

判断できる場合は，②のその他の部材の場合を適用しなければならない。

２．ボルト・ナット

（１）ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は，本条１項の製作加工（１）塗装仕上げを

する場合の規定によるものとする。ただし，ステンレス性のボルト・ナットの場合は，

無処理とするものとする。

（２）ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は，本条１項の製作加工（２）亜鉛め

っき地肌のままの場合の規定によるものとする。

３．アンカーボルトについては，本条２項ボルト・ナットの規定によるものとする。

2-12-8 アンカーフレーム製作工

１．アンカーフレーム製作工の施工については，第３編 2-12-3 桁製作工の規定によるもの

とする。

２．請負者は，アンカーボルトのねじの種類，ピッチ及び精度は，表２－54によらなければ
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ならない。

表２－54 ねじの種類，ピッチ及び精度

ボルトの呼び径

68mm以下 68mmをこえるもの

ねじの種類 メートル並目ねじ メートル細目ねじ

JIS B 0205 JIS B 0205

（一般用メートルねじ） （一般用 メ ー ト ル ね じ ）

ピ ッ チ JIS規格による ６ mm

精 度 ３級 ３級

JIS B 0209 JIS B 0209

（一般用メートルねじ－公差） （一般用メートルねじ－公差）

2-12-9 プレビーム用桁製作工

１．プレビーム用桁の製作加工については，第３編 2-12-3 桁製作工の規定によるものとす

るが，仮組立ては行わないものとする。また，塗装は，プレビーム用桁製作後長時間仮置

きする場合は，ジンクリッチプライマーにより，塗装を行わなければならない。

２．鋼桁の組立てに使用するボルト･ナットの施工については，第３編 2-13-2 地組工の規定

によるものとする。

2-12-10 鋼製排水管製作工

１．製作加工

（１）請負者は，排水管及び取付金具の防食については，設計図書によらなければならない。

（２）請負者は，取付金具と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとし，工場

溶接と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得ず現場で取付ける場合は，

設計図書に関して監督員の承諾を得て十分な施工管理を行わなければならない。

（３）請負者は，桁本体に仮組立て時点で取付け，取合いの確認を行わなければならない。

２．ボルト・ナットの施工については，第3編 2-12-3 桁製作工の規定によるものとする。

2-12-11 工場塗装工

１．請負者は，同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければ

ならない。

２．請負者は，前処理として被塗物表面の塗装に先立ち，さび落とし清掃を行うものとし，

素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて，以下の仕様を適用しなければならない。

① 素地調整程度1種

塗膜，黒皮，さび，その他の付着品を完全に除去（素地調整のグレードは，除せい（錆）

程度のSIS規格でSa2.5以上）し，鋼肌を露出させたもの。

３．請負者は，気温，湿度の条件が表２－55の塗装禁止条件を満足しない場合，塗装を行っ

てはならない。ただし，塗装作業所が屋内で，温度，湿度が調節されているときは，屋外

の気象条件に関係なく塗装してもよい。これ以外の場合は，監督員と協議しなければなら

ない。

表２－55 塗装禁止条件

塗装の種類 気温（℃） 湿度（RH％）

長ばく形エッチングプライマー 5以下 85以上
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無機ジンクリッチプライマー 0以下 50以下

無機ジンクリッチペイント

有機ジンクリッチペイント 10以下 85以上

エポキシ樹脂塗料下塗 ※ 10以下 85以上

変性エポキシ樹脂塗料下塗

変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 5以下 85以上

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 10以下 85以上

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 5以下，20以上 85以上

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用）

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用）

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ※ 10以下，30以上 85以上

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 5以下，20以上 85以上

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 5以下 85以上

ふっ素樹脂塗料用中塗 5以下 85以上

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗

ふっ素樹脂塗料上塗 0以下 85以上

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗

鉛・クロムフリーさび止めペイント 5以下 85以上

長油性フタル酸樹脂塗料中塗

長油性フタル酸樹脂塗料上塗

注）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は，低温用の塗料を用いなければならない。

４．請負者は，新橋，鋼製ダムの素地調整に当たっては，素地調整程度１種を行わなければ

ならない。

５．請負者は，施工に際し有害な薬品を用いてはならない。

６．請負者は，鋼材表面及び被塗装面の汚れ，油類等を除去し，乾燥状態の時に塗装しなけ

ればならない。

７．請負者は，塗り残し，ながれ，しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。

８．請負者は，塗料を使用前に十分攪拌し，容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなけ

ればならない。

９．請負者は，溶接部，ボルトの接合部分，その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確保する

ように施工しなければならない。

10．下 塗

（１）請負者は，ボルト締め後又は溶接施工のため塗装困難となる部分は，あらかじめ塗装

を完了させておくことができるものとする。

（２）請負者は，支承等の機械仕上げ面に，防錆油等を塗布しなければならない。

（３）請負者は，現地溶接を行う部分，及びこれに隣接する両側の幅10㎝の部分に工場塗装

を行ってはならない。ただし，さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布するこ

とができるが，溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装
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前に除去しなければならない。

（４）請負者は，塗装作業にエアレススプレー，ハケ，又はローラーブラシを用いなければ

ならない。また，塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならな

い。

（５）請負者は，素地調整程度１種を行ったときは，４時間以内に塗装を施さなければなら

ない。

11．中塗り，上塗り

（１）請負者は，中塗り及び上塗りに当たっては，被塗装面，塗膜の乾燥及び清掃状態を確

認した上で行わなければならない。

（２）請負者は，海岸地域，大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装につ

いては，素地調整終了から上塗完了までをすみやかに塗装しなければならない。

12．検 査

（１）請負者は，工場塗装終了後，塗膜厚検査を行い，塗膜厚測定記録を作成，及び保管し，

検査時までに監督員へ提出するとともに，監督員の請求があった場合は遅滞なく提示し

なければならない。

（２）請負者は，塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければ

ならない。

（３）請負者は，同一工事，同一塗装系，及び同一塗装方法により塗装された500m2単位毎25

点（１点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。

（４）請負者は，塗膜厚の測定を，塗装系別，塗装方法別，部材の種類別又は作業姿勢別に

測定位置を定め，平均して測定できるように配慮しなければならない。

（５）請負者は，膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない。

（６）請負者は，次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。

① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値が，目標塗膜厚（合計値）の90％以上でなけれ

ばならない。

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値が，目標塗膜厚（合計値）の70％以上でなけれ

ばならない。

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は，目標塗膜厚（合計値）の20％を越

えてはならない。ただし，平均値が標準塗膜厚（合計値）以上の場合は合格とする。

④ 平均値，最小値，標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合は２倍の

測定を行い基準値を満足すれば合格とし，不合格の場合は，塗増し再検査しなければ

ならない。

（７）請負者は，塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち，開封しないままで現場に搬入し，塗料

の品質，製造年月日，ロット番号，色彩及び数量を監督員に書面で提出しなければなら

ない。また，請負者は，塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日，

ロット番号，色採，数量を明記）を確認し，記録，保管し，監督員の請求があった場合

は遅滞なく提示するとともに，検査時までに監督員へ提出しなければならない。

第13節 橋梁架設工

2-13-1 一般事項

本節は，橋梁架設工として，地組工，架設工（クレーン架設），架設工（ケーブルクレーン
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架設），架設工（ケーブルエレクション架設），架設工（架設桁架設），架設工（送出し架設），

架設工（トラベラークレーン架設），その他これらに類する工種について定めるものとする。

2-13-2 地組工

１．地組部材の仮置きについては，下記の規定によるものとする。

（１）仮置き中に仮置き台からの転倒，他部材との接触による損傷がないように防護するも

のとする。

（２）部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにするものとする。

（３）仮置き中に部材について汚損及び腐食を生じないように対策を講じるものとする。

（４）仮置き中に部材に，損傷，汚損及び腐食が生じた場合は，すみやかに監督員に報告し，

取り替え，又は補修等の処置を講じるものとする。

２．地組立については，下記の規定によるものとする。

（１）組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱うものとする。

（２）組立て中に損傷があった場合，すみやかに監督員に報告し，取り替え，又は補修等の

処置を講じるものとする。

（３）本締めに先立って，橋の形状が設計に適合するかどうかを確認し，その結果を監督員

に提出するものとする。

2-13-3 架設工（クレーン架設）

１．請負者は，ベント設備・ベント基礎については，架設前にベント設置位置の地耐力を確

認しておかなければならない。

２．桁架設については，下記の規定によるものとする。

（１）架設した主桁に，横倒れ防止の処置を行なうものとする。

（２）Ｉ桁等フランジ幅の狭い主桁を２ブロック以上に地組したものを，単体で吊り上げた

り，仮付けする場合は，部材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

（３）ベント上に架設した橋体ブロックの一方は，橋軸方向の水平力をとり得る橋脚，若し

くはベントに必ず固定するものとする。また，橋軸直角方向の横力は各ベントの柱数で

とるよう検討するものとする。

（４）大きな反力を受けるベント上の主桁は，その支点反力・応力，断面チェックを行い，

必要に応じて事前に補強しなければならない。

2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）

１．アンカーフレームは，ケーブルの最大張力方向に据付けるものとする。特に，据付け誤

差があると付加的に曲げモーメントが生じるので，正しい方向，位置に設置するものとす

る。

２．請負者は，鉄塔基礎，アンカー等は取りこわしの必要性の有無も考慮しなければならな

い。

３．請負者は，ベント設備・ベント基礎については，架設前にベント設置位置の地耐力を確

認しておかなければならない。

2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）

１．ケーブルエレクション設備，アンカー設備，鉄塔基礎については，第３編 2-13-4 架設

工（ケーブルクレーン架設）の規定によるものとする。

２．桁架設については，下記の規定によるものとする。

（１）直吊工法
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請負者は，直吊工法については，完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため，

架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。

（２）斜吊工法

① 請負者は，斜吊工法については，完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため，

架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。

② 請負者は，本体構造物の斜吊策取付け部の耐力の検討，及び斜吊中の部材の応力と

変形を各段階で検討しなければならない。

2-13-6 架設工（架設桁架設）

１．ベント設備・基礎については，第３編 2-13-3 架設工（クレーン架設）の規定によるも

のとする。

２．請負者は，横取り設備については，横取り中に部材に無理な応力等を発生させないよう

にしなければならない。

３．桁架設については，下記の規定によるものとする。

（１）手延機による方法

架設中の各段階において，腹板等の局部座屈を発生させないようにしなければならな

い。

（２）台船による方法

請負者は，台船の沈下量を考慮する等，橋体の台船への積み換え時に橋体に対して悪

影響がないようにしなければならない。

（３）横取り工法

① 横取り中の各支持点は，等間隔とし，各支持点が平行に移動するようにするものと

する。

② 横取り作業において，勾配がある場合には，おしみワイヤをとるものとする。

2-13-7 架設工（送出し架設）

１．請負者は，送出し工法については，完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため，

架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。また，

送出し作業時にはおしみワイヤをとらなければならない。

２．桁架設の施工については，第３編 2-13-6 架設工（架設桁架設）の規定によるものとす

る。

2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）

１．請負者は，片持式工法については，完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため，

架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。

２．請負者は，釣合片持式架設では，風荷重による支点を中心とした回転から生ずる応力が

桁に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

３．請負者は，現場の事情で，トラベラークレーンを解体するために架設完了したトラスの

上を後退させる場合には，後退時に上弦材に悪影響を及ぼさないようにしなければならな

い。

４．請負者は，計画時のトラベラークレーンの仮定自重と，実際に使用するトラベラークレ

ーンの自重に差がある場合には，施工前に検討しておかなければならない。
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第14節 法面工（共通）

2-14-1 一般事項

本節は，法面工として植生工，吹付工，法枠工，法面施肥工，アンカー工，かご工，その

他これらに類する工種について定めるものとする。

2-14-2 植生工

１．種子散布は，ポンプを用いて基盤材（木質繊維ファイバー）等を厚さ１cm未満に散布

するものとする。客土吹付は，ポンプ又はモルタルガンを用いて客土（黒ボク等）を厚さ

１～３cmに吹付けるものとする。植生基材吹付工は，ポンプ又はモルタルガンを用いて植

生基材（土，木質繊維等），有機基材（バーク堆肥，ピートモス等）等を厚さ１～10cmに吹

付けるものとする。

２．請負者は，使用する材料の種類，品質及び配合については，設計図書によらなければな

らない。また，工事実施の配合決定に当たっては，発芽率を考慮の上で決定し，設計図書

に関して監督員の承諾を得なければならない。

３．請負者は，肥料が設計図書に示されていない場合は，使用植物の育成特性や土壌特性及

び肥効期間等を考慮して決定し，品質規格証明書を照合した上で，監督員の確認を受けな

ければならない。

４．請負者は，芝付けを行うに当たり，芝の育成に適した土を敷均し，締固めて仕上げなけ

ればならない。

５．請負者は，現場に搬入された芝は，すみやかに芝付けするものとし，直射光，雨露にさ

らしたり，積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また，請負者は，芝付け

後，枯死しないように養生しなければならない。なお，工事完了引渡しまでに枯死した場

合は，請負者はその原因を調査し，監督員に報告するとともに，再度施工し，施工結果を

監督員に報告しなければならない。

６．請負者は，張芝，筋芝，人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは，

堤防等の法肩の崩れを防ぐために，法肩に沿って天端に巾10～15cm程度に張る芝をいうも

のとする。

図２－６ 耳 芝

７．請負者は，張芝の施工に先立ち，施工箇所を不陸整正し，芝を張り，土羽板等を用いて

地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し，土羽板等
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で打ち固めるものとする。

８．請負者は，張芝の脱落を防止するため，張芝一枚当たり２～３本の芝串で固定しなけれ

ばならない。また，張付けに当たっては芝の長手を水平方向とし，縦目地を通さず施工し

なければならない。

９．請負者は，筋芝の施工に当たり，芝を敷延べ，上層に土羽土をおいて，丁張りに従い所

定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は，法面

の水平方向に張るものとし，間隔は30cmを標準とし，これ以外による場合は設計図書によ

るものとする。

10．夏季における晴天時の散水は，日中を避け朝又は夕方に行うものとする。

11．請負者は，吹付けの施工完了後は，発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければな

らない。また，養生材を吹付ける場合は，種子散布面の浮水を排除してから施工しなけれ

ばならない。なお，工事完了引渡しまでに発芽不良又は枯死した場合は，請負者は，その

原因を調査し監督員に報告するとともに再度施工し，施工結果を監督員に報告しなければ

ならない。

12．請負者は，種子散布吹付工及び客土吹付工の施工に当たり，以下の各号の規定によらな

ければならない。

（１）種子散布に着手する前に，法面の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ）を行い，その結

果を監督員に提出した後，着手するものとする。ただし，監督員が承諾した場合は省略

することができる。

（２）施工時期については，設計図書によるものとするが，特に指定されていない場合は，

乾燥期を避けるものとし，やむを得ず乾燥期に施工する場合は，施工後も継続した散水

養生を行うものとする。

（３）請負者は，吹付け面の浮土，その他の雑物を取り除き，凹凸は整正しなければならな

い。

（４）請負者は，吹付け面が乾燥している場合には，吹付ける前に散水しなければならない。

（５）請負者は，材料を撹拌混合した後，均一に吹付けなければならない。

（６）請負者は，吹付け距離及びノズルの角度を，吹付け面の硬軟に応じて調節し，吹付け

面を荒らさないようにしなければならない。

13．請負者は，植生基材吹付の施工に当たり，以下の各号の規定によらなければならない。

（１）請負者は，施工する前及び施工に当たり，吹付け面の浮石その他雑物，付着の害とな

るものを，除去しなければならない。

（２）請負者は，吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。

14．請負者は，植生シート工，植生マット工の施工に当たり，以下の各号の規定によらなけ

ればならない。

（１）請負者は，シート，マットの境界にすき間が生じないようにしなければならない。

（２）請負者は，シート，マットの荷重によってシート，ネットに破損が生じないように，

シート，ネットを取付けなければならない。

15．請負者は，植生筋の施工に当たり，植生筋の切断が生じないように施工しなければなら

ない。

16．請負者は，植生筋の施工に当たり，帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければならな

い。
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17．請負者は，植生穴の施工に当たり，あらかじめマークした位置に，所定の径と深さとな

るように削孔しなければならない。

18．請負者は，植生穴の施工に当たり，法面と同一面まで土砂で転圧し，埋戻さなければな

らない。

19．植生における約款第41条第２項のかし担保期間は１年間とする。

2-14-3 吹付工

１．請負者は，吹付工の施工に当たり，吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならな

い。なお，コンクリート及びモルタルの配合は，設計図書によるものとする。

２．請負者は，吹付け面が岩盤の場合には，ごみ，泥土，浮石等の吹付け材の付着に害とな

るものは，除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は，事前に吸水させなけれ

ばならない。また，吹付け面が土砂の場合は，吹付け圧により土砂が散乱しないように，

打固めなければならない。

３．請負者は，吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合，又はそのおそれがあると

予測された場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

４．請負者は，補強用金網の設置に当たり，設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し，

かつ吹付け等により移動しないように，法面に固定しなければならない。また，金網の継

手の重ね巾は，10cm以上重ねなければならない。

５．請負者は，吹付けに当たっては，法面に直角に吹付けるものとし，法面の上部より順次

下部へ吹付け，はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。

６．請負者は，１日の作業の終了時及び休憩時には，吹付けの端部が次第に薄くなるように

施工するものとし，これに打継ぐ場合は，この部分のごみ，泥土等吹付材の付着に害とな

るものを除去し，清掃し，かつ，湿らせてから吹付けなければならない。

７．請負者は，吹付け表面仕上げを行う場合には，吹付けた面とコンクリート又は，モルタ

ル等が付着するように仕上げるものとする。

８．請負者は，吹付けに際しては，他の構造物を汚さないように施工しなければならない。

また，はね返り材料は，すみやかに取り除いて不良箇所が生じないようにしなければなら

ない。

９．請負者は，吹付けを２層以上に分けて行う場合には，層間にはく離が生じないように施

工しなければならない。

10．請負者は，吹付工の伸縮目地，水抜き孔の施工については，設計図書によるものとする。

11．請負者は，法肩の吹付けに当たっては，雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き

込んで施工しなければならない。

2-14-4 法枠工

１．法枠工とは，掘削（切土）又は盛土の法面上に，現場打法枠，プレキャスト法枠及び現

場吹付法枠を施工するものである。また，現場吹付法枠とは，コンクリート又はモルタル

による吹付法枠を施工するものである。

２．請負者は，法枠工を盛土面に施工するに当たり，盛土表面を締固め，平滑に仕上げなけ

ればならない。のり面を平坦に仕上げた後に部材をのり面に定着し，すべらないように積

み上げなければならない。

３．請負者は，法枠工を掘削面に施工するに当たり，切り過ぎないように平滑に切取らなけ

ればならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し，良く締固め整形しなければならない。
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４．請負者は，法枠工の基面処理の施工に当たり，緩んだ転石，岩塊等は落下の危険のない

よう基面の安定のために除去しなければならない。なお，浮石が大きく取除くことが困難

な場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

５．請負者は，法枠工の基礎の施工に当たり，沈下，滑動，不陸，その他法枠工の安定に影

響を及ぼさぬようにしなければならない。

６．請負者は，プレキャスト法枠の設置に当たり，枠をかみ合わせ，滑動しないように積み

上げなければならない。また，枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は，

滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。

７．請負者は，現場打法枠について地山の状況により，枠の支点にアンカーを設けて補強す

る場合は，アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。

８．請負者は，枠内に土砂を詰める場合は，枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工し

なければならない。

９．請負者は，枠内に土のうを施工する場合は，土砂が詰まったものを使用し，枠の下端か

ら脱落しないように固定しなければならない。また，土のうの沈下や移動のないように密

に施工しなければならない。

10．請負者は，枠内に玉石などを詰める場合は，クラッシャラン等で空隙を充てんしながら

施工しなければならない。

11．請負者は，枠内にコンクリート板などを張る場合は，法面との空隙を生じないように施

工しなければならない。また，枠とコンクリート板との空隙は，モルタルなどで充てんし

なければならない。

12．請負者は，吹付けに当たり，吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。

なお，コンクリート及びモルタルの配合は，設計図書によるものとする。

13．請負者は，吹付け面が吸水性の場合は，事前に吸水させなければならない。また，吹付

け面が土砂の場合は，吹付け圧により土砂が散乱しないように，打固めなければならない。

吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋，吹付け面などに付着したときは，硬化する前に清掃除去

しなければならない。

14．請負者は，吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合，又はそのおそれがあると

予測された場合には，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

15．請負者は，吹付けに当たっては，法面に直角に吹付けるものとし，はね返り材料の上に

吹付けてはならない。

16．請負者は，吹付け表面仕上げを行う場合には，吹付けた面とコンクリート又はモルタル

等が付着するように仕上げるものとする。

17．請負者は，吹付けに際しては，他の構造物を汚さないように，また，はね返り材料は，

すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように，施工しなければならない。

18．請負者は，吹付けを２層以上に分けて行う場合には，層間にはく離が生じないように施

工しなければならない。

2-14-5 法面施肥工

１．請負者は，法面施肥工に使用する肥料は，設計図書に示す使用量を根の回りに均一に施

工しなければならない。

２．請負者は，施肥の施工に当たり，施工前に施工箇所の状況を調査するものとし，設計図

書に示す使用材料の種類，使用量等が施工箇所に適さない場合は設計図書に関して監督員
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と協議しなければならない。

３．請負者は，施肥の施工に支障となるごみ等を撤去した後，施工しなければならない。

2-14-6 アンカー工

１．請負者は，アンカー工の施工に際しては，工事着手前に法面の安定，地盤の状況，地中

障害物及び湧水を調査しなければならない。

２．請負者は，本条１項の調査を行った結果，異常を発見した場合には状況を監督員に報告

し，その処理対策については監督員の指示によらなければならない。

３．請負者は，アンカーの削孔に際して，設計図書に示された位置，削孔径，長さ及び方向

で施工し，周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。

４．請負者は，事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握して，削孔中

にスライムの状態や削孔速度などにより，定着層の位置や層厚を推定するものとし，設計

図書に示された削孔長さに変化が生じた場合は，設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。

５．請負者は，削孔水の使用については清水を原則とし，定着グラウトに悪影響を及ぼす物

質を含んだものを使用してはならない。

６．請負者は，削孔について直線性を保つよう施工し，削孔後の孔内は清水によりスライム

を除去し，洗浄しなければならない。

７．請負者は，材料を保管する場合は，保管場所を水平で平らな所を選び，地表面と接しな

いように角材等を敷き，降雨にあたらないようにシート等で覆い，湿気，水に対する配慮

を行わなければならない。

８．請負者は，アンカー鋼材に注入材との付着を害するさび，油，泥等が付着しないように

注意して取扱い，万一付着した場合は，これらを取り除いてから組立加工を行わなければ

ならない。

９．請負者は，アンカー材を所定の位置に正確に挿入しなければならない。

10．請負者は，孔内グラウトに際しては，設計図書に示されたグラウトを最低部から注入す

るものとし，削孔内の排水及び排気を確実に行い所定のグラウトが孔口から排出されるま

で作業を中断してはならない。

11．請負者は，アンカーの緊張・定着についてはグラウトが所定の強度に達したのち緊張力

を与え，多サイクル確認試験，１サイクル確認試験，定着時緊張力確認試験等により，変

位特性を確認し，所定の有効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。なお，

試験方法は，「グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説 第８章 試験」（地盤工学会）

によるものとする。

12．請負者は，アンカー足場を設置する場合，堅固な地盤に設置するものとし，削孔

機械による荷重に耐えうる構造のものを設置しなければならない。

2-14-7 かご工

１．請負者は，じゃかごの中詰用ぐり石については，15～25cmのもので，じゃかごの網目よ

り大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

２．請負者は，じゃかごの詰石については，じゃかごの先端から石を詰込み，外回りに大き

な石を配置するとともに，じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。なお，じゃか

ごの法肩及び法尻の屈折部が，偏平にならないようにしなければならない。

３．請負者は，じゃかごの布設については，床ごしらえのうえ，間割りをしてかご頭の位置
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を定めなければならない。

４．請負者は，じゃかごの連結については，丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同

一規格の鉄線で緊結しなければならない。

５．請負者は，じゃかごの詰石後，じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し，じゃかごの

開口部を緊結しなければならない。

６．請負者は，ふとんかごの中詰用ぐり石については，ふとんかごの厚さが30cmの場合は5

～15cm，ふとんかごの厚さが50cmの場合は，15～20cmの大きさとし，ふとんかごの編目よ

り大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

７．請負者は，ふとんかごの施工については，前各項により施工しなければならない。

第15節 擁壁工（共通）

2-15-1 一般事項

本節は，擁壁工としてプレキャスト擁壁工，補強土壁工，井桁ブロック工，その他これら

に類する工種について定めるものとする。

2-15-2 プレキャスト擁壁工

１．請負者は，プレキャスト擁壁の施工については，基礎との密着をはかり，接合面が食い

違わないように施工しなければならない。

２．請負者は，プレキャスト擁壁の目地施工については，設計図書によるものとし，付着・

水密性を保つよう施工しなければならない。

2-15-3 補強土壁工

１．補強土壁工とは，面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し，必要に応じて壁面部に

のり面処理工を設置することにより，盛土のり面の安定を図ることをいうものとする。

２．盛土材については設計図書によるものとする。請負者は，盛土材の巻出しに先立ち，予

定している盛土材料の確認を行い，設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

３．請負者は，第1層の補強材の敷設に先立ち，現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行なうと

ともに，設計図書に関して監督員と協議のうえ，基盤面に排水処理工を行なわなければな

らない。

４．請負者は，設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を，所定の位置に敷設し

なければならない。補強材は水平に，かつたるみや極端な凹凸がないように敷設し，ピン

や土盛りなどにより適宜固定するものとする。

５．請負者は，面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については，設計図書で特

に定めのある場合を除き，面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。

６．請負者は，面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については，設計図書で

特に定めのある場合を除き，面状補強材に５cm程度の重ね合せ幅を確保するものとする。

７．請負者は，現場の状況や曲線，隅角などの折れ部により設計図書に示された方法で補強

材を敷設することが困難な場合は，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

８．請負者は，補強材を敷設する時は，やむを得ず隣り合う面状補強材との間にすき間が生

じる場合においても，盛土の高さ方向にすき間が連続しないように敷設しなければならな

い。

９．請負者は，盛土材の敷均し及び締固めについては，第１編 2-4-3 路体盛土工の規定によ

り一層ごとに適切に施工しなければならない。巻出し及び締固めは，壁面工側から順次奥
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へ行なうとともに，重機械の急停止や急旋回等を避け，補強材にずれや損傷を与えないよ

うに注意しなければならない。

10．請負者は，盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は，２段までとしなければならな

い。

11．請負者は，設計図書に明示した場合を除き，壁面工付近や隅角部の締固めにおいては，

各補強土工法のマニュアルに基づき，振動コンパクタや小型振動ローラなどを用いて人力

によって入念に行わなければならない。

12．請負者は，補強材を壁面工と連結する場合や，面状補強材の盛土のり面や接合部での巻

込みに際しては，局部的な折れ曲がりや緩みを生じないようにしなければならない。

13．請負者は，壁面工の設置に先立ち，壁面の直線性や変形について確認しながら，ターン

バックルを用いて壁面を調整しなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された

場合は，直ちに作業を中止し，設計図書に関して監督員と協議しなければならない。ただ

し，緊急を要する場合には，応急措置を施すとともに監督員に報告しなければならない。

14．請負者は，壁面材の搬入，仮置きや吊り上げに際しては，損傷あるいは劣化をきたさな

いようにしなければならない。

15．補強材は，搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中，劣化や破断によって強度が

低下することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管に当たっては直射

日光を避け，紫外線による劣化を防がなければならない。

2-15-4 井桁ブロック工

１．請負者は，枠の組立てに当たっては，各部材に無理な力がかからないように法尻から順

序よく施工しなければならない。

２．請負者は，中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ，中詰めには土砂を混入

してはならない。

３．請負者は，背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければならない。

第16節 浚渫工（共通）

2-16-1 一般事項

本節は，浚渫工として配土工，浚渫船運転工，その他これらに類する工種について定める

ものとする。

2-16-2 配土工

１．請負者は，配土工に当たり浚渫土砂が，排土箇所の場外に流出するのを防止するために

必要な処置をしなければならない。

２．請負者は，排土箇所の表面に不陸の生じないようにしなければならない。

2-16-3 浚渫船運転工

１．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工については，浚渫箇所に浚渫作業の障害と

なるものを発見した場合には，直ちに監督員に報告し，すみやかに設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。

２．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工については，浚渫箇所の土質に変化が認め

られた場合には，すみやかに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

３．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工において，施工中は絶えず水位又は潮位の

変化に注意し，計画深度を誤らないようにしなければならない。
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４．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工については，浚渫の作業位置を随時確認で

きるようにし，監督員が作業位置の確認を求めた場合は，平面図にその位置を示さなけれ

ばならない。

５．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工において使用する浚渫船の固定，排送管の

布設に，堤防，護岸，水制等に損傷を与えないようにしなければならない。

６．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の浚渫箇所の仕上げ面付近の施工については，余

掘りを少なくするようにしなければならない。また，構造物周辺において過掘りした場合

は，出水時に影響のないように埋戻さなければならない。

７．請負者は，ポンプ浚渫の施工において，排送管を水上に設置する場合は，航行する船舶

に支障のないようにしなければならない。

８．請負者は，浚渫工の排泥において，排泥とともに排出される水によって堤防が浸潤や堤

体漏水を生じないように施工しなければならない。

９．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の浚渫数量の確認については，浚渫後の施工断面

による跡坪測量の結果によるものとする。ただし，施工後の浚渫断面による浚渫数量の確

認ができない場合には，排土箇所の実測結果により確認するものとする。この場合，浚渫

土砂の沈下が確認された場合には，この沈下量を含むものとする。

10．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工において，設計図書に示す浚渫計画断面の

ほかに過掘りがあっても，その部分は出来高数量としてはならない。

11．請負者は，グラブ浚渫及びポンプ浚渫の施工において，浚渫済みの箇所に堆砂があった

場合は，監督員の出来高確認済の部分を除き，再施工しなければならない。

第17節 植栽維持工

2-17-1 一般事項

本節は，植栽維持工として材料，樹木・芝生管理工，その他これらに類する工種について

定めるものとする。

2-17-2 材料

１．請負者は，樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料，薬剤については，施工前に監督員

に品質を証明する資料等の，確認を受けなければならない。なお，薬剤については農薬取

締法（昭和23年法律第82号）に基づくものでなければならない。

２．客土及び間詰土は育成に適した土壌とし，有害な粘土，瓦礫，ごみ，雑草，ささ根等の

混入及び病虫害等に侵されていないものとする。

３．樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類は，植樹に耐えるようあらかじめ移植又は，

根回しした細根の多いもので，樹形が整い，樹勢が盛んで病害虫のない栽培品とする。

４．請負者は，樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類については，現場搬入時に監督員

の確認を受けなければならない。また，必要に応じ現地（栽培地）において監督員が確認

を行うが，この場合監督員が確認してもその後の堀取り，荷造り，運搬等により現地搬入

時不良となったものは使用してはならない。

５．樹木類の形状寸法は，主として樹高，枝張り幅，幹周とする。

樹高は，樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし，一部の突き出した枝は含

まないものとする。なお，ヤシ類などの特種樹において特記する幹高は，幹部の垂直高と

する。
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枝張り幅は，樹木の四方面に伸長した枝の幅とする。測定方向により幅に長短がある場

合は，最長と最短の平均値とするが，一部の突出した枝は含まないものとする。

幹周は，樹木の幹の根鉢の上端より1.2ｍ上りの位置の周長とする。この位置で枝が分岐

しているときは，その上部の測定値を幹周とし，また，幹が２本以上の樹木の場合におい

ては，各々の幹周の総和の７０％をもって幹周とする。なお，株立樹木の幹が設計図書に

おいて指定された本数以上あった場合，個々の幹周の太い順に順次指定された本数まで測

定し，その総和の70％の値を幹周とする。

2-17-3 樹木・芝生管理工

１．請負者は，樹木・芝生管理工の施工については，時期，箇所について監督員より指示を

受けるものとし，完了後はすみやかに監督員に報告しなければならない。また，芝生類の

施工については､第３編 2-14-2 植生工の規定によるものとする。

２．請負者は，剪定の施工については，各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式により

行なわなければならない。なお，剪定形式について監督員より指示があった場合は，その

指示によらなければならない。

３．請負者は，架空線，標識類に接する枝の剪定形式については，施工前に監督員の指示を

受けなければならない。

４．請負者は，剪定，芝刈，雑草抜き取り，植付けの施工に当たり，路面への枝，草，掘削

土等の飛散防止に努めるものとし，発生した枝，草，掘削土等を交通に支障のないように，

すみやかに処理しなければならない。

５．請負者は，樹木の掘取り，荷造り及び運搬，植付けに当たり，１日の植付け量を考慮し，

迅速に施工しなければならない。

６．請負者は，樹木，株物，その他植物材料であって，当日中に植栽できないものについて

は，仮植え又は養生をし，すみやかに植えなければならない。

７．請負者は，補植，移植の施工に当たり，樹木類の鉢に応じて，余裕のある植穴を掘り，

瓦礫，不良土等の生育に有害な雑物を取り除き，植穴底部は耕して植付けなければならな

い。

８．樹木の植え込みは，根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に間土等を用い

て調整するものとし，深植えを行ってはならない。また，現場に応じて見栄えがよく植穴

の中心に植え付けなければならない。

９．請負者は，移植先の土壌に問題があった場合は監督員に報告し，必要に応じて客土・肥

料・土壌改良剤を使用する場合は，設計図書に示す量を根の周りに均一に施工し，施肥は

肥料が直接樹木の根に触れないようにし均等に行うものとする。

10．請負者は，補植，移植の植穴の掘削において湧水が認められた場合は，直ちに監督員に

報告し指示を受けなければならない。

11．請負者は，補植，移植の施工については，地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意し，

万一既存埋設物に損傷を与えた場合には，直ちに応急措置を行い，関係機関への連絡を行

うとともに，監督員に報告し指示を受けなければならない。ただし，修復に関しては，請

負者の負担で行わなければならない。

12．請負者は，補植，移植の植え付けの際の水極めについては，樹木に有害な雑物を含まな

い水を使用し木の棒等でつくなど，根の回りに間隙の生じないよう土を流入させなければ

ならない。
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13．請負者は，補植，移植の埋戻し完了後は，地均し等を行い，根元の周囲に水鉢を切って

仕上げなければならない。なお，根元周辺に低木等を植栽する場合は，地均し後に植栽す

るものとする。

14．請負者は，補植，移植の施工完了後，余剰枝の剪定，整形その他必要な手入れを行わな

ければならない。

15．請負者は，幹巻きする場合は，こも又はわらを使用する場合，わら縄又はシュロ縄で巻

き上げるものとし，緑化テープを使用する場合は緑化テープを重ねながら巻き上げた後，

幹に緊結しなければならない。

16．請負者は，支柱の設置については，ぐらつきのないよう設置しなければならない。また，

樹幹と支柱との取付け部については，杉皮等を巻きシュロ縄を用いて動かぬよう結束しな

ければならない。

17．請負者は，移植の施工については，掘取りから植付けまでの期間の樹木の損傷，乾燥及

び鉢崩れを防止しなければならない。

18．請負者は，施肥，灌水及び薬剤散布の施工に当たり，施工前に施工箇所の状況を調査す

るものとし，設計図書に示す使用材料の種類，使用量等が施工箇所に適さない場合は，設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。

19．請負者は，施肥の施工については，施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やごみ

等の除去及び除草を行わなければならない。

20．請負者は，施肥の施工については，所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不足なく施用す

ることとし，肥料施用後はすみやかに覆土しなければならない。

なお，施肥のための溝掘り，覆土については，樹幹，樹根に損傷を与えないようにしな

ければならない。また，寄植え等で密集している場合は，施工方法について監督員の指示

を受けなければならない。

21．請負者は，薬剤散布の施工については，周辺住民への通知の方法等について，施工前に

監督員の指示を受けなければならない。

22．請負者は，薬剤散布の施工については，降雨時やその直前，施工直後に降雨が予想され

る場合，強風時を避けるものとし，薬剤は葉の裏や枝の陰等を含め，むらのないように散

布しなければならない。

23．請負者は，薬剤散布に使用する薬剤の取り扱いについては，関係法令等に基づき適正に

行わなければならない。

24．植栽樹木の植替え

１）請負者は植栽樹木等が工事完成引渡し後，１年以内に枯死又は形姿不良となった場合

には，当初植栽した樹木等と同等，又はそれ以上の規格のものに請負者の負担において

植替えなければならない。

２）植栽等の形姿不良とは，枯死が樹冠部の２／３以上となったもの，及び通直な主幹を

もつ樹木については，樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れたものとする。この場合枯枝

の判定については，前記同様の状態となることが確実に想定されるものも含むものと

する。

３）枯死，又は形姿不良の判定は，発注者と請負者が立会の上行うものとし，植替えの時

期については，発注者と協議するものとする。

４）暴風，豪雨，豪雪，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動等の天災
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により流失，折損又は倒木した場合にはこの限りではない。

25．請負者は，植栽帯盛土の施工に当たり，客土の施工は，客土を敷均した後ローラ等を用

い，植栽に支障のない程度に締固め，所定の断面に仕上げなければならない。

26．請負者は，樹名板の設置については，支柱及び樹木等に視認しやすい場所に据え付けな

ければならない。

27．請負者は，一般通行者及び車両等の交通の障害にならないように施工するものとする。

第18節 床版工

2-18-1 一般事項

本節は，床版工として床版工，その他これらに類する工種について定めるものとする。

2-18-2 床版工

１．鉄筋コンクリート床版については，下記の規定によるものとする。

（１）床版は，直接活荷重を受ける部材であり，この重要性を十分理解して入念な計画及び

施工を行うものとする。

（２）施工に先立ち，あらかじめ桁上面の高さ，幅，配置等を測量し，桁の出来形を確認す

るものとする。出来形に誤差のある場合，その処置について設計図書に関して監督員と

協議するものとする。

（３）コンクリート打込み中，鉄筋の位置のずれが生じないよう十分配慮するものとする。

（４）スペーサーは，コンクリート製若しくはモルタル製を使用するのを原則とし，本体コ

ンクリートと同等の品質を有するものとする。なお，それ以外のスペーサーを使用する

場合はあらかじめ設計図書に関して監督員の承諾を得るものとする。スペーサーは，構

造物の側面については１m2当たり２個以上，構造物の底面については１m2当たり４個

以上配置し，組立及びコンクリートの打込中，その形状を保つようにしなければならな

い。

（５）床版には，排水桝及び吊り金具等が埋設されるので，設計図書を確認してこれらを設

置し，コンクリート打込み中移動しないよう堅固に固定するものとする。

（６）コンクリート打込み作業に当たり，コンクリートポンプを使用する場合は下記による

ものとする。

① ポンプ施工を理由にコンクリートの品質を下げてはならない。

② 吐出しにおけるコンクリートの品質が安定するまで打設を行ってはならない。

③ 配管打設する場合は，鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足場等の対策

を行うものとする。

（７）橋軸方向に平行な打継目は作ってはならない。

（８）橋軸直角方向は，一直線状になるよう打込むものとする。

（９）コンクリート打込みに当たっては，型枠支保工の設置状態を常に監視するとともに，

所定の床版厚さ及び鉄筋配置の確保に努めなければならない。また，コンクリート打ち

込み後の養生については，第１編 3-6-9 養生に基づき施工しなければならない。

（10）鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙が生じないように箱抜きを行い，無収縮モ

ルタルにより充填しなければならない。

（11）工事完了時における足場及び支保工の解体に当たっては，鋼桁部材に損傷を与えない

ための措置を講ずるとともに，鋼桁部材や下部工にコンクリート片，木片等の残材を残
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さないよう後片付け（第１編 1-1-37 後片付け）を行なわなければならない。

（12）請負者は，床版コンクリート打設前及び完了後，キャンバーを測定し，その記録を整

備及び保管し，監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに，検査時までに監

督員へ提出しなければならない。

２．鋼床版については，下記の規定によるものとする。

（１）床版は，溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連結部

は，縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするものとする。

なお，特別な場合を除き，縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとする。

（２）縦リブの最小板厚は８mmとする。ただし、腐食環境が良好又は腐食に対して、

十分な配慮を行う場合は、閉断面縦リブの最小板厚を６mmとしてもよい。


